HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 5959

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

Art. 1°)

Art. 2°)

Art. 3°)

Art. 4°)

ORDENANZA

DISPONESE el llamado a Licitacion Publica para la obra : “Ampliacion de
lared de distribucion de gas natural al Hospital J. B. Iturraspe” .-

La contratacion prevista en el articulo anterior sera realizada en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Pliegos : Particular de Condiciones y
Particular de Especificaciones Técnicas , que se agregan y son parte
integrante de la presente Ordenanza .-

El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $
327.442,00 (Pesos Trescientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y dos ).-

La erogacion que demande el cumplimiento de lo establecido
precedentemente , se imputara al Anexo II — Inciso 1 — Partida Principal VIII
—Item 01 — Sub —Item 17 - AMPLIACION OBRA DE GAS HOSPITAL
ITURRASPE Y OTROS del Presupuesto vigente .-

Art. 5°) PROTOCOLICESE, comuniquese al Departamento Ejecutivo , publiquese y

archivese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San
Francisco, a un dia del mes de junio del afio dos mil diez.-



Art. 1°).-

Art. 2°).-

Art. 3°).-

Art. 4°).-

Art. 5°).-

Art. 6°).-

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
OBJETO
Esta Licitacion Publica tiene por objeto contratar la ejecucion de la red
distribucién de gas natural para suministrar el fluido al Hospital J. B.
Iturraspe, al Hogar de Ancianos y ademas a todas las propiedades frentistas
gue se encuentran en la traza de la caferia a instalar.

TAREAS QUE COMPRENDE:

La contratacion comprende la confeccion del proyecto, la tramitacion
conducente a su visacion y/o aprobacidén por parte del Subdistribuidor
operador del sistema, Ecogas S.A. el FFCC Nuevo Central Argentino S.A. y
los organismos nacionales de control ; la ejecucion de la obra que
comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios
para la ejecucién de una cafieria para gas natural de diametros 50, 63 y 90
mm, un cruce de vias con cafio camisa, y la reconstruccién de las veredas
afectadas por la obra, las que deben ser restituidas a su estado original, en
un todo de acuerdo a la documentacion técnica que se detalla en el Art. 3°)
del presente Pliego.

PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a) La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Presupuesto, el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas y el anteproyecto confeccionado
por Emprigas S.A.

b) La Ordenanza que dispone el llamado a Licitaciéon Publica.

c) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicacion correspondiente.

d) Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con
una antelacion de cinco (5) dias al de la fecha de apertura de los
sobres.

e) La Ley de Obras Publicas de la Provincia n°® 8614, su Decreto
Reglamentario n® 4757/77 y el Pliego General de Condiciones Decreto n®
4758/77, que rigen en forma supletoria.

f) La Ley Organica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la
Provincia.

g) La Ordenanza presupuestaria vigente.

GARANTIA DE LICITACION:

La garantia de la Licitacion debera emitirse a la orden de la

Municipalidad por un importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto

Oficial y sera constituida mediante:

a) Deposito de dinero en efectivo.

b) Pagaré a la orden de la Municipalidad certificado por Escribano Publico.

c) Seguro de caucién.-

FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA

El acto de apertura de los sobres presentacion y propuesta tendra lugar en
la Direccién de Contrataciones el dia y hora que fije el Departamento
Ejecutivo, o a la misma hora del dia siguiente habil, si el consignado no lo
fuera. La apertura se hard en presencia de los oferentes que deseen asistir
al acto, labrandose un acta por el Director de Contrataciones.

Una vez vencido el término de recepcidon de las impugnaciones y luego de
resueltas las mismas, la Municipalidad continuard con el proceso de la
Licitacion.-

PRESENTACION DE PROPUESTAS:




Las propuestas seran presentadas en dos (2) sobres sin membretes,
cerrados, los que se denominaran SOBRE PRESENTACION Y SOBRE
PROPUESTA, que deberan presentarse hasta la hora indicada del dia de
apertura de la Licitacion.

A) SOBRE PRESENTACION:

Debidamente cerrado y llevard, la siguiente leyenda: “Licitacién Publica

N°..... Obra: “Ampliacion de la red de distribucion de gas natural al

Hospital J. B. Iturraspe”

Contendran los siguientes elementos:

-I) Solicitud de Admisién

- II) El sobre Propuesta.

- II) La garantia de la Licitacion indicada en el Art. N° 4.

- IV) Copia del legajo de la Licitacion Publica y de las circulares
recibidas, rubricados por el proponente y su Representante
Técnico en todos sus folios, con sello social si correspondiere.

Dicha copia deber ser expedida por la autoridad Municipal

correspondiente.

- V) Informacion precisa de los nimeros de inscripcion y situacion ante
los impuestos nacionales (C.U.IL.T.), a los Ingresos Brutos y
Contribuciéon que incide sobre la actividad comercial, industrial y
de servicios de la Municipalidad de origen. En caso de no
encontrarse inscripto en los gravamenes nacionales y/o
provinciales y/o municipales consignados deberd manifestarse
ello expresamente.

- VI) Constitucién de un domicilio especial dentro del radio urbano de
San Francisco el que sera valido para toda notificacion relativa a
la Licitacion.

- VII)DE LOS OFERENTES
Los oferentes podran ser:

- Personas fisicas: deberan indicar nombre completo y apellido,
fecha de nacimiento, nacionalidad, profesidon, domicilio real y
constituido, estado civil, D.N.I. y C.U.L.T.

- Personas juridicas regularmente constituidas: deberan
acompafar la siguiente documentacion:

Copia de contrato social

Inscripcidon en el Registro Publico de Comercio de su
jurisdiccion.

Acreditacion que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n
suficiente personeria para efectuar las presentacién y
comprometer a la oferente.

Todas las firmas profesionales deberan estar legalizadas por
sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales.

- Personas juridicas en formacion:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion
del tramite de inscripcion en el Registro correspondiente.
Ademas deberan cumplir con los requisitos correspondientes a
Personas Fisicas, indicados anteriormente.

- Consorcios y Uniones Transitorias:

Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T.E., son de
aplicacién los requisitos sefialados para las Personas juridicas
regularmente  constituidas, los que deberan  ser
cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal




fin y el término del compromiso contractual asumido por ellas
debera tener una duracién igual o superior a la de la presente
contratacién. En el caso de personas juridicas asi como U.T.E.,
deberan prever un término de duracidn de sus respectivos
contratos igual o superior al término de la concesion y su
prérroga.

- Oferentes locales:

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podran
encuadrarse en cualquiera de las modalidades antes sefaladas, y a
los fines de ser admitido/s en la Licitacion que nos ocupa,
deberd/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por la
Direccion de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera
del Sobre Presentacion, dejandose constancia de ello en el Acta de
Apertura de las Propuestas.

No podran presentarse a esta Licitacion:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o
personas que hayan sufrido rescisiones de contratos por causas
inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitacion, o
quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de
cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitacion se hallen
suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de esta
Municipio.

Las sociedades que hubieran tenido resolucion de contratos con
cualquier municipio, provincia o con el estado nacional, por si
mismas o a través de sociedades controladas, controlantes y/o
vinculadas por causas inherentes a las mismas.

Los oferentes comprometen ademas, por la sola presentacion,
fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestacion
contenida en su propuesta, a cuyo fin presentaran declaraciones
juradas que asi lo indiquen. Si durante el proceso de la Licitaciéon
se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa
regla,, la Municipalidad debera separar al oferente rechazando su
propuesta y podra inhabilitarlo para cualquier contratacion ulterior
hasta un maximo de diez afos. En este supuesto cualquiera de los
otros proponentes esta facultado para probar circunstancias con
entidad suficiente para determinar la sancidn prevista.

Los oferentes deberan acreditar:

a) Antecedentes de obras similares realizadas durante los ultimos
cinco (5) anos.

b) Referencias bancarias y comerciales, en ambos casos
otorgadas por las entidades y comercios que se consignen a tal fin.
c¢) Plan de Trabajos.-

d) Representante Técnico: El Representante Técnico del
contratista sera un profesional de la ingenieria con incumbencia,
habilitado para este tipo de obra.

El Representante Técnico firmara toda tramitacién de caracter
técnico, y estara presente en las operaciones que sean necesarias
realizar, firmando las correspondientes actas.-



Art. 7).-

Art. 8°).-

Art. 9°).-

Art. 10.-

Asimismo, se deberan adjuntar datos del profesional interviniente
tales como: Nombre y Apellido, N°. de Documento de Identidad,
Domicilio y N° de Matricula Profesional.
e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para
ejecutar la obra, aclarando si son de su propiedad o
en alquiler. En este Ultimo caso, deberd adjuntar una nota
compromiso del propietario que alquila dichos equipos por el
tiempo que demande la ejecucién de la Obra.
f) Capacidad de contratacion anual libre y capacidad técnica de
ejecucidn en la especialidad Obras Viales, que se debera acreditar
mediante certificado extendido por el Registro de Constructores de
Obras de la Provincia de Cérdoba.
g) Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP dentro del
periodo de su validez ( Resolucion General n® 135- 4/5/98).
h) Constancia de inscripcion en el Registro de ECOGAS de
empresas habilitadas para ejecutar este tipo de obras.

B) SOBRE PROPUESTA:
Contendra Unicamente la propuesta, la que se hara por duplicado y
en la que se indica el precio total cotizado por el item Unico
detallado en el Art. 2°), que se consignara como a consumidor final
para el impuesto al valor agregado (I.V.A).-

ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas tendra lugar en la Direccion de
Contrataciones, en el dia y hora que fije el Departamento Ejecutivo.-

En el caso que al realizarse la apertura del sobre presentacion faltara
alguna documentacion indicada en los puntos I) a VII) precedentes, se
rechazard la  presentacion, devolviéndose el Sobre Propuesta, dejandose
constancia de ello.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes deberan mantener la vigencia de sus propuestas en todos
sus aspectos, por un término no inferior a los 30 (Treinta) dias habiles para
la administracion municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitacién.

OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: Los oferentes tendran un plazo
improrrogable de tres (3) dias habiles administrativos posteriores a la
apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren que
existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las
condiciones de la Licitacién. Para ello el recurrente debera constituir un
depdsito de garantia de pesos mil ($1.000.-) por la impugnacion de cada
propuesta que realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a la
misma, es decir que se abonara dicho importe por cada propuesta
impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las
observaciones o impugnaciones totalmente impugnadas, se hara pasible el
recurrente de la pérdida del depdsito constituido a tales efectos.

En caso que la observacion o impugnacidon resulte fundada, sea o no
procedente, dicho depdsito le sera devuelto, a solicitud del recurrente, una
vez resuelto el caso por la autoridad competente.

DESESTIMACION DE PROPUESTAS:




Art. 11°).-

Art. 12°).-

Art. 13°).-

Art. 14°).-

Art. 15°).-

La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las
propuestas, si considera que ello conviene a sus intereses. Ello no dara
derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren
circunstancias imprevistas que hicieren imposible la ejecuciéon de la obra,
gue mediante la presente se pretende, ésta quedara sin efecto, debiéndolo
declarar asi la Administracién mediante el dictado del acto pertinente, sin
derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. La sola
presentacion a esta Licitacion Publica, implica su mas expresa aceptacion y
renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en tal sentido.

MEJORA DE PRECIOS:

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso
de que las mejores ofertas no se diferencien en mas de un 5% (cinco por
ciento) unas de otras, considerandolas como equivalentes, pudiendo llamar si lo
estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa
situacion. Si el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se entendera que
sigue vigente la original.

De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procedera al sorteo de
las ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrandose un Acta en la que
constara todo lo procedido.

Asi mismo, de haberse presentado una sola propuesta , esta Municipalidad, de
considerarlo necesario podra solicitar una mejora en las condiciones antes
sefaladas.

ADJUDICACION:

La adjudicacion recaera sobre la Propuesta que haya cumplimentado con la
totalidad de las exigencias legales y técnicas contenidas en los pliegos y que
resulte la mas conveniente a los intereses de la Municipalidad, al solo criterio
de ésta.

La adjudicacién sera formalizada por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto.-

FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA

El proponente que resulte adjudicado, sera notificado de ello, y dentro de
los 10 (diez) dias habiles de recibida la comunicacion deberd presentarse a
firmar el correspondiente contrato, previo depdsito de la garantia de
Contrato, por un importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor,
en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 4).-

PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRATO:

El proponente que desistiera de su oferta, durante el término de
mantenimiento de la misma, perdera el depdsito de Garantia de Licitacion.
El proponente que resulte adjudicado si no se presentara, dentro del
término fijado para la firma del contrato, sera pasible de la aplicaciéon de
una multa del uno por mil (1 %o) del monto del contrato por cada dia de
atraso en suscribir el mismo. Si la demora en firmar el contrato excediera
el plazo de diez (10) dias, quedara sin efecto el acto de adjudicacion,
perdiendo el oferente el depdsito de Garantia de Licitacion, sin perjuicio de
la multa devengada.

PEDIDO DE ACLARACIONES
Las dudas que puedan originarse, deberan ser planteadas por el interesado,
por escrito a la Secretaria de Infraestructura y Servicios de la




Art. 16).-

Art. 17°).-

Art 18°).-

Art. 19°).-

Art. 20°).-

Art. 21°).-

Art 22°).-

Municipalidad, solicitando la aclaracién que estime necesaria, la
que podra hacerse hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de
apertura de la Licitacion. Mediante Circular, y con dos (2) dias habiles
como minimo con antelacion a la fecha mencionada, se notificaran las
aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos.-

SISTEMA DE CONTRATACION: Sera por el sistema de Precios Unitarios y
unidad de medida y comprende todo lo necesario para una correcta
ejecucion y terminacion de los trabajos enunciados en el Art. 2°).

Se entiende que el precio cotizado por el item es con el concepto de obra
terminada.

PLAN DE TRABAJIOS:

Dentro de los 5 (cinco) dias corridos de la firma del contrato, la Contratista
debera presentar el Plan de trabajos.-

Si el plan no fuera aceptado, el contratista deberd hacer una nueva
presentacion dentro de los cinco (5) dias siguientes a la observacion
formulada.

La demora en la aprobacion del nuevo Plan, no eximira al contratista de
dar cumplimiento a los plazos contractuales. En caso de producirse
modificaciones se presentara un Plan de Trabajos por la obra faltante.

FORMA DE PAGO:

Se confeccionaran certificados de obra mensuales, de acuerdo al avance de
los trabajos ejecutados conforme a la documentacion técnica.

Los pagos se haran a través de la Direccion de Contrataciones, dentro de los
quince (15) dias habiles de la fecha de la factura conformada por la
Secretaria de Infraestructura Servicios de la Municipalidad.

FONDO DE REPARO;

De cada una de las certificaciones de la obra, se retendra el cinco por
ciento (5%) a los efectos de constituir el Fondo de Reparo, el que sera
restituido al contratista al llevarse a cabo la Recepcidn Definitiva.

Esta retencién podra ser sustituida por Fianza Bancaria o Seguro de
Caucién, que el contratista debera presentar a tal fin.

PLAZO DE GARANTIA:
El plazo de Garantia durante el cual el contratista es responsable de la
conservacion de las obras, y de las reparaciones requeridas por defectos
provenientes de mala calidad, o ejecucién deficiente de los trabajos, es
de ciento ochenta (180) dias calendario, a partir de la fecha del Acta de
Recepcidn Provisoria.

RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

La Recepcidn Provisoria se realizara una vez finalizada la totalidad de los
trabajos contratados, en un todo de acuerdo con los Pliegos de
Especificaciones Técnicas, y la Recepcidén Definitiva se formalizara al
cumplirse el plazo de Garantia establecido en el articulo precedente,
previa comprobacién del buen estado de las obras, labrandose el Acta
de Recepcion Definitiva.

Al realizarse la Recepcién Provisoria de la Obra, la Municipalidad
procedera a la devolucion del Depodsito de Garantia de Contrato.

AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:




Art. 23°).-

Art. 24°).-

Art. 25°).-

Art. 26°).-

Si

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un
veinte por ciento (20%) la cantidad correspondiente al item Unico en las
mismas condiciones y precios establecidos en el contrato original.

El contratista solo podra exigir el pago de adicionales de obra que hayan
sido debidamente ordenados y  aprobados por la Secretaria de
Infraestructura y Servicios de la Municipalidad.

RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS
El contratista no podra aducir ignorancia de los tramites en la realizacién
de las obras y respondera por cualquier defecto de construccion, en un todo
de acuerdo a las disposiciones respectivas del Codigo Civil. Tampoco tendra
derecho a reclamar aumento en los precios fijados en el contrato invocando
error u omision de su parte.
El contratista sera responsable de las consecuencias que se puedan derivar
de la realizacion de trabajos basados en proyectos con claras
deficiencias o errores, que no denuncie previamente por escrito al
funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista sera
responsable y no tendra derecho a pedir indemnizacién alguna en los casos
de pérdida, averias o perjuicio de la obra, debido a su culpa,
respondiendo la administracion en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

A los fines precedentemente sefialados se considera caso fortuito o de

fuerza mayor los siguientes:

a) las situaciones creadas por actos de la administracion publica, no
previstos en los pliegos de la Licitacion.

b) los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de
caracteristicas tales que no hubieran podido preveerse, o que previstos
no hubieran podido evitarse.

El contratista estd obligado a denunciar todo caso fortuito o de
fuerza mayor dentro de los cinco (5) dias de producido, pasado el
cual no tendrd derecho a ninguna reclamacion.-

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra es de 180 (ciento ochenta) dias calendario,
y se contabilizara a partir de la fecha de la firma del contrato.

Toda demora en la terminaciéon de los trabajos en relacion al plazo
estipulado, que no obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor, dara
lugar a la aplicacién de multas o sanciones que estén graduadas en
este Pliego.

CARTEL DE OBRA:

El contratista deberd colocar en la obra, dentro de los cinco (5) dias
contados a partir de la fecha de iniciacion de los trabajos, un cartel de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

PRECAUCIONES - SENALIZACION:

El contratista debera colocar carteles y balizas de peligro, y tomara las
medidas de precaucidon necesarias a fin de evitar durante la ejecucion de
los trabajos accidentes que provoquen daios a terceros y a propiedades.

no obstante ello, ocurriere algun accidente o se produjere cualquier dafio o
perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el contratista debera proceder
de inmediato a reparar el dafio o indemnizar el perjuicio producido, no
cabiendo ningun tipo de responsabilidad a la Municipalidad.




Art. 27°).- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:
El contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la
obra, y sélo hara aquellas deducciones exigidas por disposiciones
legales.
Esta obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y
de higiene y seguridad en el trabajo, incluyendo la contratacion de los
seguros del personal y los seguros por los riesgos que las obras o trabajos
pudieran ocasionar a terceros.
El Contratista debera acreditar mensualmente el pago puntual de los
haberes del personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas
sociales y previsionales y de los seguros contratados.-
Toda infraccion a las disposiciones del parrafo anterior, podra considerarse
segun la importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato.
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspeccion
podra ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su
incapacidad, mala fe, mala conducta, o cualquier otra falta perjudique la
correcta marcha de los trabajos.

Art. 28°).- SEGURO DEL PERSONAL:

Conjuntamente con la suscripcion del Acta de Replanteo el Contratista
deberd presentar una certificacion otorgada por una Aseguradora de Riesgo
de Trabajos (A.R.T), en la que se detalle la ndmina del personal afectado a
la obra adjudicada, con indicacion de nombre y apellido y nimero de
C.U.I.L de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T cubrira los riesgos de trabajo hasta
la recepcidon Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la
Municipalidad de San Francisco y ademas contendra una clausula de no
repeticion de acciones legales contra el Municipio, por parte de la A.R.T.-

Art. 29°).-INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:
El contratista y su personal deberan cumplir  estrictamente las
disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales vigentes. Sera por
cuenta del contratista el pago de las multas que correspondan por cualquier
infraccidn a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 30°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:
El contratista o su representante autorizado tiene la obligacion de
permanecer en las obras durante las horas de trabajo para recibir,
atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u ordenes que
imparta la Inspeccion.

Art. 31°).- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentacion integrante del Concurso de Precios se considera como
suficiente  para determinar las caracteristicas de la obra.
Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o modificacion
gue se desee realizar en el mismo, deberd comunicarse por escrito a la
Secretaria de Infraestructura y Servicios antes de iniciarse los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los
pliegos para la realizacién de la obra y respondera por los defectos
que puedan producirse durante la ejecucidon o conservacion de la
misma, hasta la Recepcion Definitiva.




Art. 32°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS RECHAZADOS:

Cuando fueran sospechados vicios ocultos, la Municipalidad podra
ordenar las demoliciones  necesarias  para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas y, si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
contratista, caso contrario seran abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el
contratista deberd reparar o rehacer las obras defectuosas en el plazo
que sefale la Municipalidad. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos
podran ser ejecutados por la Municipalidad con cargo al Contratista.

Art. 33°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDQOS:
El contratista debera proveer a la Inspeccion de dos (2) registros por
duplicado, que se destinaran al asiento de las érdenes de servicio y
notas de pedido que se originen durante la construccién. Si el contratista
no diera cumplimiento a una orden de servicio dentro del plazo fijado en
la misma, se hara pasible a la multa establecida en el Art. 34), Inc. d),
del presente.

Art. 34°).- MULTAS:

a) Mora en la firma del contrato: Segun el Art. 14°) del presente Pliego.

b) Mora en la iniciacidon de los trabajos: Por cada dia de demora en la
iniciacion de los trabajos, se aplicara una multa equivalente al 1 %o
(uno por mil) del monto del contrato.

¢) Mora en la terminacién de los trabajos: Si el contratista no diera
total y correcta terminacion de todos los trabajos contratados
dentro del plazo estipulado para la realizacion de los mismos, incurrira
en una multa del 1%o (uno por mil) del monto de contrato por cada
dia de atraso, haciéndose ademas responsable por los perjuicios que
esta demora pudiera ocasionar.

d) Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera faltas e infracciones
a este
Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las ordenes escritas de la
Inspeccion y Resoluciones de la  Municipalidad, o transgrediera
disposiciones de bien publico y general, se hara pasible de multas de
hasta el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, segun la
importancia de la infraccidn, siempre que no se trate de casos
explicitamente contemplados en otros articulos. Estas multas podran
ser reiteradas hasta el cese de la infraccion. En caso de persistencia
por parte del contratista, podra llegarse hasta la rescision del
contrato.-

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera
cumplimiento del Plan de Trabajos por causas a él imputables, se
hara pasible a una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto
de la cantidad de obra que dejara de ejecutar en el mes.-

Art.35 ©).- RESCISION DE CONTRATO:
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a
los procedimientos determinados en la Ley Provincial de Obras Publicas N°
8614. Producida la rescision por causas imputables al contratista, la
Municipalidad tendrd derecho a la toma de posesion de los materiales y/o
trabajos ejecutados en el estado en que se hallen y mandara adquirir los
faltantes o finalizar las obras en las condiciones que mas estime




Art 36°).-

Art. 37°).-

Art. 38°).-

Art. 39°).-

Art. 40°).-

Art. 41°).-

necesarias, haciendo recaer sobre el contratista las diferencias de costos
resultantes.

Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley
Provincial de Obras Publicas, el mismo tendra derecho a solicitar de Ila
Municipalidad la solucion de los problemas que impiden la marcha
normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solucién a lo
planteado, podra reclamar la rescision del contrato.

DIRECCION TECNICA:

La Direccién Técnica de la obra correra por cuenta del contratista, estando
al frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la
especialidad.-

LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:
Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige la Ley
Provincial de Obras Publicas N° 8614.-

SUBCONTRATISTA:

El contratista no podra subcontratar trabajos sin la autorizacion de la
Municipalidad. Ningin subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servira
para eximir al contratista de las obligaciones que le imponen los
documentos contractuales y en particular de todas las responsabilidades
que asume por la correcta ejecucién de los trabajos.-

JURISDICCION:

Toda cuestion Judicial o Administrativa que se origine en la presente
Licitacion Publica o en la ejecucion del contrato correspondiente, sera
sometida por las partes alos Tribunales Ordinarios con asiento en esta
ciudad, renunciando a todo fuero o jurisdiccion que le pudiera
corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestion judicial o
contencioso administrativa.

PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:
Precio del ejemplar: $ 200.- Sellado Municipal: $ 975.-.

PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la obra asciende a $ 327.442.- ( pesos trescientos
veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y dos).




PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Art. 1) — MATERIALES:

Todos los materiales y tareas necesarias para la ejecucion de la obra de la Red
de Distribucién de Gas Natural se deberan ajustar a las siguientes Normativas
vigentes del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) segun detalle que se
enumera:

a) - Normas Argentinas minima de seguridad para el transporte y distribucién de
gas natural y otros gases por cafierias (N.A.G. 100).

b) - Cafierias de Polietileno: Todo el transporte se hara con tubos y accesorios
de polietileno tipo II, grado 3, Clase 8 (PE 2306) segun GE — N1 — 107 (ASTM
D 2513) en polietileno PE “A” o PE “X” segun BGC/PS/PL 2 o en polietileno de
alta densidad tipo 2 segun DIN 8074 y 8075.

Las dimensiones y sus tolerancias estaran definidas por la norma BGC/PS/PL 2,
partes 1y 2 para caferias y accesorios respectivamente.

) - Protecciones: Ver punto 24 Norma GE 1 — 136; 1990.

d) - Valvulas: Las valvulas de bloqueo en zonas a instalar seran esféricas tipo
Polyvalve Rockwell de polietileno o similar aprobada y seran instaladas con un
conjunto extensor segun croquis adjunto.

A nivel de vereda se colocara una tapa especial de hierro fundido redonda con
la palabra Gas a la vista.

En caso de optarse por la colocacidon de valvulas esféricas de acero éstas seran
instaladas en camara, debiéndose realizar la transicion, Acero — PE, fuera de
ésta, segun plano tipo G.E.

Estas valvulas se podran fusionar a la cafieria siempre y cuando sean del mismo
tipo de material y/o mediante interfusiones aprobadas por el ENARGAS, caso
contrario se deberan colocar bridas de acero ASA 150 y accesorios de transicion
segun croquis.

e) - Cuidado de los materiales: Hasta el momento de su utilizacion los
materiales no aridos seran depositados en lugares bajo techo, al cuidado de las
condiciones climaticas y dafios posibles.

Los cafios de polietileno en rollos (@ 90 y @ 63 y 50 mm.) de largo 150 metros,
seran apilados hasta no mas de 5 rollos, mientras que los rectos de 12 metros
(@ 90 y @ 125 mm.) se apilaran por separado segun la seccién y no excediendo
la altura de 0,80 metros.

Todos los cafios seran apilados sobre superficie completamente lisa,
preferiblemente sobre papel corrugado o plastico, teniéndose la precaucion de



que el material no tenga contacto directo con paredes o superficies rugosas;
ejemplo paredes sin revoque fino u hormigén.

Para manipularlos no se deben utilizar elementos metalicos, tratando de hacerlo
siempre en forma manual. El traslado se hara en carro debobinador especial con
carretel giratorio en el caso de los rollos y con curefia de largo adecuado y
apoyos con acolchado de fieltro para los cafos rectos.

El tendido de los tramos rectos se hara mediante la utilizacion de rolos concavos de
goma.

f) - Toma de muestras: El Contratista debera enviar a donde la Inspeccién lo
determine muestras de los materiales a utilizar segun lista suministrada por la
misma y conforme a las cantidades que se utilizaran en cada zona de ejecucion.
No podra tender canerias hasta que cuente con la aprobacion de los materiales
a emplear de parte de la Distribuidora de Gas del Centro S.A.

Art. 2) — EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

a) - Extraccion de arboles y sondeos: Previamente a la ejecucién de la zanja se
extraeran los arboles que se indiquen en los planos o los que la Municipalidad
de San Francisco permita u ordene segun el criterio de la Inspeccion.

Esta extraccion debera ejecutarse con sumo cuidado para evitar dafios a
canerias, edificaciones o instalaciones aéreas existentes. El Contratista se hara
responsable de las consecuencias resultantes de su trabajo.

También antes del zanjeo deberan realizarse sondeos en tres o cuatro lugares
por cuadra segun el criterio de la Inspeccidon con una profundidad no menor a la
de la zanja a ejecutar y de aproximadamente un (1) metro de largo.

b) - Zanjeo: Antes de iniciar el zanjeo el Contratista debera disponer de los
datos minimos necesarios sobre conducciones existentes en la zona a ejecutar,
a saber:

Lineas subterraneas eléctricas.

Cafierias de agua corriente.

Cloacas.

Lineas subterraneas telefonicas.

El Contratista serd responsable directo de cualquier dafio provocado a las
mismas por su trabajo.

La zanja debera tener las dimensiones indicadas en los planos y segun el
didametro de la cafieria a instalar, tomando como referencia la altura del cordon
de vereda.

La zanja sera ejecutada normalmente a cielo abierto, solamente frente a garajes
0 cruces especiales se podra ejecutar el paso por tunel a consideracion de la
Inspeccion. Si la zanja permaneciera abierta hasta el dia siguiente, se colocaran
tablas o planchas para permitir el acceso de los vehiculos.

En caso de calles de tierra se debera consultar con la Inspeccion la profundidad
de excavacion antes de iniciar los trabajos.

Los cruces de calles se podran ejecutar por el método de perforacion,
haciéndolo en todos los casos mediante el empleo de mechas especiales y con
la ayuda de agua, tratando de no provocar grandes socavaciones. Las



excavaciones al borde del pavimento, llamadas “cabezas de cruce” deberan ser
realizadas con las menores dimensiones posibles sin excavar por debajo del
pavimento pero permitiendo el trabajo de fusion de empalme de ramales con
comodidad.

Si fuera necesario por el ancho de la calzada u otra razén, ejecutar la rotura
del pavimento, ésta se hara cortando con disco abrasivo la zona a romper y
luego mediante el uso de martillos neumaticos.

Se debera reponer la parte de pavimento roto con material que corresponda en
cada caso y de las mismas propiedades y resistencia al pavimento existente.

Se tomaran todas las medidas de seguridad en la zona urbana respecto al
transito vehicular y peatonal, colocando carteles indicadores y balizamiento
luminoso durante la noche para evitar accidentes.

c) - Tendido de caferias: Desde su depodsito las cafierias de PE seran
trasladadas al lugar de instalacién en transporte adecuado e introducido en la
zanja por cafno de 12 metros para las secciones de @ 90 o mayores, fusionando
cada tramo en zanja o bien uniendo varios cafios fuera de la zanja sobre
caballetes acolchados especiales y luego mediante la ayuda de rolos
introducidos en la zanja.

En el tendido de las cafierias de PE se debera tener especial cuidado en que la
misma roce con objeto aspero o cortantes, como también eliminar de la zanja
todo objeto duro (piedra, cascote, etc.). No se permitira el tendido de caferia
que presenten danos visibles sobre su superficie, debiendo solicitar la presencia
del Inspector cuando lo observado pueda resultar importante para la seguridad
del servicio.

La caferia debera seguir una trayectoria sinuosa dentro de la zanja para
permitir una elasticidad de movimiento para contracciones o dilataciones
posibles en la conduccidn del gas. En caso de realizar cambios de direccion de
curvatura de su trayectoria serd con un radio de curvatura de 30 veces el
diametro del cafo; si ésta condicion no se puede dar, se deberan colocar codos
de 45° 0 90° segun el caso.

d) - Relleno y compactado: Tendida la caferia en la zanja se procedera a echar
tierra limpia o tamizandola en una zaranda con malla de 20 x 20 mm. hasta
tapar la cafieria y sobre ésta una capa de 20 cm. de espesor. Seguidamente se
agregaran capas de tierra de aproximadamente 30 cm. de espesor libre de
restos de contrapisos, pavimento, piedras y otros elementos cortantes,
debiéndose compactar cada una de ellas uniformemente.

Posteriormente se instalara la malla de advertencia a 20 cm. de profundidad,
medido del nivel de vereda actual o futura.

Luego de colocada la proteccion se cubrira el resto de la zanja con tierra y se
compactara. Se tendra especial cuidado en la reposicion de la tierra en las
cabezas de cruces de calle, debiéndose compactarse en capas sucesivas y
asegurando este trabajo en el espacio que quede debajo del pavimento. En los
lugares donde se hayan efectuado fusiones no se podra tapar la cafieria hasta
que se hayan realizado las pruebas de hermeticidad.



e) - Sefalizacion y balizamiento: Se debera dejar perfectamente sefializado
mediante carteles, cercos o balizas luminosas en los lugares donde queden
excavaciones abiertas durante la noche. El balizamiento con fuego debe hacerse
con mucha precaucion, colocando las balizas alejadas de la zanja donde haya
cano de PE descubierto, por cuanto la posible caida de las mismas pueden
dafar la cafieria. Se preferira el balizamiento eléctrico por sobre los dos tipos
anteriores.

f) - Fusionado: La union de las cafierias de PE entre si y de los accesorios con
la caneria se realizara por el sistema de fusion segun las instrucciones de los
fabricantes en cada caso y las disposiciones del ENARGAS. para redes de
polietileno.

Se tendra especial cuidado de las condiciones en que se realizara ésta tarea; la
operacion se realizara con la mayor limpieza, evitando la caida de tierra o polvo
sobre el lugar de trabajo.

El Contratista debera disponer de un medidor de energia eléctrica portatil segin
instrucciones y autorizacién de la Empresa Provincial de Energia de Coérdoba,
para el uso de energia eléctrica en obra.

Se debera disponer de un toldo portatil para ejecutar fusiones en zanja cuando
se presente tiempo lluvioso.

Art. 3) — CONTRAPISOS Y REPOSICION DE VEREDAS:

Luego de pasado un tiempo prudencial, en ningln caso mayor de 15 dias el
Contratista ejecutara el contrapiso, pudiendo utilizar cascotes bien triturados o
piedra 1-3 cm. segun la siguiente proporcién: ¥4 de cemento, 1 parte de cal, 3
partes de arena gruesa y 4 partes de cascotes o piedra. Se podra utilizar en
lugar de cemento y cal, productos como Hercal o similar. También se podra usar
arena mezclada con piedra, segun aceptacién de la Inspeccién y teniendo
cuidado en separar las piedras de mayor tamano. La mezcla se hara con
maquina o a mano echando una capa de 4 cm. de espesor. Sobre éste
contrapiso el Contratista debera colocar los mosaicos, losetas o lo que
corresponda para dejar la vereda a su estado original.

Art. 4) — LIMPIEZA DE VEREDAS Y CALLES:

Una vez compactada la tierra a ras de nivel de vereda se procedera
inmediatamente a la remocion de escombros y sobrantes de tierra de la vereda
y parte de calzada, dejando perfectamente limpia la superficie de ambas.

Art. 5) — PRUEBA NEUMATICA DE LA CANERIA:

Para la prueba de hermeticidad de la cafieria se utilizara un compresor portatil
que levante una presién de 7 Kg/cm2 y con una capacidad de 5 m3/min. como
minimo.

A la parte de caneria a probar se le insuflard aire a una presion de 4 Kg. y se
mantendra por un tiempo de 24 horas. Para la verificacion se utilizara un



mandmetro con un didmetro no inferior a 200 mm. escala 0-7 Kg/cm2 vy
aplicacion del graforegistrador por 24 horas.

Art. 6) — CRUCES ENCAMISADOS:

Donde se deban cruzar, rutas, avenidas muy transitadas y vias férreas con
caferias de polietileno, se realizara el cruce de acuerdo a plano tipo.

Art. 7) — REPOSICION DE ARBOLES:

La Empresa Contratista estara obligada a la reposicion de arboles en los lugares
donde se hayan extraidos, segun instrucciones de la Secretaria correspondiente
de la Municipalidad.

Art. 8) — PLANOS CONFORME A OBRA:

a) - Croquis por cuadra: En forma diaria se confeccionara el croquis de
ubicacion y cdmputos de materiales utilizados, confeccionados por
AUTOCAD, segun especificaciones ET03/01 de la DGC.

b) - Planos conforme a obra de zonas a habilitar: Previa a la habilitacion de
cada zona, se entregara a la Municipalidad el plano conforme a obra
respectivo visado por DGC.

El resumen de documentacién a presentar a la Municipalidad sera:

1 — Juego ploteado en color de todos los croquis por cuadra.

2 — Copia ploteada plano en color, papel blanco, planos conforme a obra y el
apoyo magnético respectivo (CD).

Toda ésta documentacién sera presentada en carpetas y por Nota de Pedido
respectiva.



MEMORIA DESCRIPTIVA

La extension de la red de distribucion de gas natural al Hospital Iturraspe es una obra de
infraestructura de gran importancia, que ademas de suministrar el fluido al hospital y al
Hogar de Ancianos, permitira que cuenten con el servicio las propiedades frentistas
ubicadas en la traza de la cafieria proyectada.

La obra consiste en la ejecucion de 1621 metros de caneria, que tiene su punto de
conexion a la red de gas natural existente en Gobernador Sabattini esquina Jujuy,
continuando por calles San Lorenzo, Ituzaing6é y Rufino Varela, hasta llegar al Hospital
y al Hogar de Ancianos.

El cruce de vias concesionadas al FFCC Nuevo Central Argentino S.A. se efectuara
mediante un cafio camisa de acero, de acuerdo al plano tipo que forma parte de la
documentacion técnica.

El contrato incluye la confeccion del proyecto y la tramitacion para su aprobacion en
todos los organismos de control intervinientes, siendo el plazo contractual de ciento
ochenta dias calendario.

La contribucion por mejoras para los frentistas que se deseen conectar a la red de
distribucion proyectada ha sido reglamentada mediante la Ordenanza n® 5889.



