HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 6110

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

Art. 1°)

ORDENANZA

DISPONESE el llamado a Licitacion Publica para la provision de materiales
y mano de obra necesarios para reemplazar una valvula de salida de 600 mm
en la Planta de AMOS de la ciudad de San Francisco .-

Art. 2°) La contratacion prevista en el articulo anterior sera realizada en un todo de

Art. 3°)

acuerdo a lo establecido en los Pliegos General de bases y Condiciones y de
Especificaciones Técnicas , que se agregan y son parte integrante de la
presente Ordenanza .-

El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $
698.064,10 (Pesos seiscientos noventa y ocho mil sesenta y cuatro con diez
centavos ).-

Art. 4°) La erogacion que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente ,

Art. 5°)

se imputara al Anexo II — Inciso 1- Partida Principal VII — Item 01 —
VEHICULOS , MAQUINAS Y EQUIPOS vy al Anexo 2 — Inciso 1- P.
Principal VIII — Item 1 — Sub-Item 8 — EDIFICIOS MUNICIPALES del
Presupuesto vigente .-

REGISTRESE, comuniquese al Departamento Ejecutivo, publiquese y
archivese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San
Francisco, a los veintiocho dias del mes de junio del afio dos mil once.-



+PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA LA PROVISION DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA REEMPLAZAR UNA VALVULVULA
DE 600 MM EN PLANTA DE A.M.O.S.

1.- OBJETO.
Esta licitacién tiene por objeto contratar la provision de materiales, herramientas,
maquinarias, mano de obra y servicios de ingenieria para el reemplazo de vélvula de
salida en cafieria DN 600 mm. En planta de A.M.O.S. de la Ciudad de San Francisco.

2.- SISTEMA DE CONTRATACION.

Regiré para esta obra el sistema de contratacion por “Monto Global o Ajuste Alzado”
segun lo establecido por la ley de Obras Publicas N° 8614 y sus decretos
reglamentarios. A los fines de dar cumplimiento a la condicion de pago correspondiente
a los elementos de maniobra, la que se establece en el punto 19 del presente, se deberan
cotizar por precios unitarios y por las cantidades que se solicitan cada uno de los items,
en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas, segtn el
siguiente detalle:

Item Cant. Descripcion

1 1 Valvula hidraulica reductora de presion DN 600 (item 4.1 P.Esp.Tec.)

2 1 Valvula Mariposa tipo Wafer DN 600 (Item 4.2 P.Esp. Tec.)
3 1 Vélvula Mariposa bridada DN 600 (Item 4.3 P.Esp.Tec.)
4 2 Valvulas de aire triple efecto DN 150 (Item 4.4 P.Esp.Tec.)
5 2 Valvulas Exclusas DN 150 (Item 4.5 P.Esp. Tec.)
6 Accesorios (item 4.6 P.Esp.Tec.)
7 2 Carreteles TE bridados DN 600/150
8 1 Semi-carretel bridado DN 600
9 2 Vilvulas esféricas de ’2” en acero inoxidable
10 2 Manometro de 2" con caja de acero inoxidable
11 Obra Civil (item 3 P.Esp.Tec.)
12 Mano de obra por instalacion de Valvula reguladora, mariposas, etc.

3.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION.

3.1.- El Pliego General de Bases y Condiciones.

3.2.- El Pliego de Especificaciones Técnicas.

3.3.-Los croquis 1,2,y 3

3.4.- La Ordenanza y/o Decreto disponiendo el llamado a licitacion.

3.5.- La Propuesta y el Decreto de Adjudicacion.

3.6.- La Ley Organica de Municipalidades, la ley N° 8614 de Obras Publicas; y sus
Decretos Reglamentarios N° 25.743-C-51, 1331-C-53 y 809/96 y la Ordenanza
Presupuestaria vigente.

3.6.- Las Circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias.

4.- QUIENES ESTAN HABILITADOS PARA SER OFERENTES.

Los oferentes podran ser personas fisicas o juridicas regularmente constituidas, lo que se
debera acreditar con las copias autenticadas del Contrato Social y constancia de inscripcion
en el Registro Publico de Comercio. También deberd acompafiarse la documentacién que
acredite que los signatarios de la propuesta tienen suficiente personeria para efectuar la
presentacion y comprometer a la oferente. Todas las firmas profesionales deberan estar
certificadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales. Para el caso de
presentaciones efectuadas por U.T.E., los requisitos antes sefialados deberdn ser



cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal fin y el término del
compromiso contractual asumido entre ellas debera tener una duracion igual o superior al
de la obra que se licita.

Personas fisicas y apoderados:

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y
constituido, estado civil y nimero de documento de identidad.

2. Numero de Clave Unica de Identificacion Tributaria.

Personas juridicas:

1. Razon social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitucion y datos de
inscripcion registral.

2. Ntumero de Clave Unica de Identificacion Tributaria.

3. Nomina de los actuales integrantes de sus 6rganos de fiscalizacion y administracion.

4. Fecha, objeto y duracion del Contrato social.

5. Fechas de comienzo y finalizacién de los mandatos de los 6rganos de administracion y
fiscalizacion.

Personas juridicas en formacion:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2. Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de inscripcion
en el registro correspondiente.

Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1. Identificacién de las personas fisicas o juridicas que los integran.

2. Identificacion de las personas fisicas que integran cada empresa.

3. Fecha del compromiso de constitucion y su objeto.

4. Fecha y niimero de inscripcion registrado de la constancia de iniciacion del tramite

respectivo.
5. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentacion de la oferta, de la adjudicacion y de la ejecucion del contrato.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberd adjuntar a la misma
fotocopia autenticada del poder.

6 Oferentes locales: De acuerdo al tipo de actividad que desarrolla podrd encuadrase en
cualquiera de las modalidades antes sefaladas, y a los fines de ser admitido/s en el
Concurso que nos ocupa deberd/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por
la Direccion de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre Presentacion,
caso contrario, le serd devuelto al oferente sin abrir el Sobre Presentacion, dejandose
constancia de ello en el Acta de Apertura de Propuestas

5.- QUIENES NO PUEDEN SER OFERENTES.

No podran presentarse a la licitacion:

5.1.- Los inhabilitados por sentencia firme y aquéllos que hayan sufrido rescisiones de
contratos con organismos publicos por causas inherentes a ellos, por si mismos o a
través de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas.

5.2.- Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitacion, o quienes tengan
acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

5.3.- Los que se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores del
Municipio.

5.4.- Las empresas cuyos Directorios estén integrados por personas que hayan sufrido
rescisiones de contratos con organismos publicos por causas inherentes a ellas.

5.5.- Las sociedades o personas que hubieran tenido rescision de contratos con cualquier

municipio o provincia del pais, o con el estado nacional, por si mismas o a través de



sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas, por causas inherentes a las mismas.
5.6.- Los deudores morosos de la Municipalidad.

5.7.- Quienes tengan cuestiones judiciales con el Municipio, sea en caracter de actor o
demandado, cualquiera sea su causa. Los oferentes comprometen ademads, por la sola
presentacion, fidelidad y correspondencia con la realidad en toda manifestacion contenida
en su propuesta. Si durante el proceso del Licitacion se acreditase falseamientos que
impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad deberd separar al oferente,
rechazando su propuesta y podrd inhibirlo para cualquier contratacion ulterior hasta un
maximo de diez afios. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes esta facultado
para probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sancion prevista.

6.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas seran presentadas en dos (2) sobres o contenedores sin membretes,
debidamente cerrados, los que se denominardn Sobre Presentacion y Sobre Propuesta.
Deberan presentarse hasta la hora indicada para el dia del acto de apertura de la Licitacion.
No se recibiran aquéllas que fueran presentadas después de la hora indicada.

6.1.- SOBRE PRESENTACION (Sobre A):

Llevara como tunica leyenda, la siguiente: “Licitacion Publica N° .../11 para la ejecucion

de la obra “REEMPLAZO DE UNA VALVULVULA DE 600 MM EN PLANTA DE

AM.0.S. DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO”, y contendra los siguientes

elementos:

6.1.1.- La Solicitud de Admision (modelo adjunto)

6.1.2.- El Sobre Propuesta (Sobre B)

6.1.3.- La Garantia de la Licitacion.

6.1.4.- Las Copias del Pliego General de Bases y Condiciones, de Especificaciones
Técnicas, Croquis 1, 2 y 3 y de las Circulares, documentacién ésta que debera
estar rubricada por el oferente en todos sus folios. Las copias de los pliegos
deberdn ser expedidas por la autoridad municipal correspondiente y sellada con
control de pago de Tesoreria Municipal.

6.1.5.- Informacién precisa de los numeros de inscripcidn y situacion ante los impuestos
nacionales (C.U.L.T.), ante los Ingresos Brutos y Contribucién que incide sobre la
actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen. En
caso de no encontrarse inscripto en alguno de los mencionados gravdmenes debera
manifestarse ello expresamente.

6.1.6.- Individualizacion del Representante Técnico (RT): deberdn indicar su nombre y
apellido, especialidad, nimero de matricula, nimero de caja de prevision, y
curriculum que incluya las principales obras que haya dirigido.

6.1.7.- Detalle de equipos y maquinarias con que ejecutaran las obras descriptas
en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

6.1.8.- Listado de antecedentes de obras similares realizadas en los ultimos cinco (5) afios,
indicando lugar, comitente y direccion donde se pueda recabar informacion.

6.1.9.- Constitucion de un domicilio legal dentro del radio urbano de San Francisco, el

que
serd valido para notificar toda cuestion relacionada con esta Licitacion.

6.1.10.- Declaracion Jurada I: No tener, ni haber tenido en los seis meses (6) anteriores a
la fecha de apertura de la licitacion, intereses o relaciones comerciales ni
profesionales en comun, con funcionarios o empleados de la Municipalidad, que
intervengan directa o indirectamente en la licitacion, lo que serd manifestado con
caracter de declaracion jurada.

6.1.11 Declaracion Jurada II: del oferente de que no se encuentra comprendido en
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administracion



Publica Provincial.

6.1.12 Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP dentro del periodo de su
vali-

dez (Resolucion General N° 135 — 4/5/98) o su Solicitud ante la AFIP, en cuyo
caso

debera acreditarlo antes de que venza el término de evaluacion de ofertas de la Co-

mision de Preadjudicacion, segin lo previsto en el Art. 14°) de este pliego.
6.1.13 Presentacion de:

Especificaciones Técnicas y folletos descriptivos de los elementos de maniobra

y equipos requeridos para la obra que se licita.

Plano de la Obra Civil

Plano de Instalaciones

6.2.- SOBRE PROPUESTA (Sobre B):

Contendra unicamente la propuesta, la que se haréd por duplicado y en la que se indicara el
precio total cotizado para la ejecucion de la obra que se consigna en el Art. 1 y de acuerdo a
la modalidad establecida en el Art. 2, ambos de este pliego. Los valores cotizados se
deberan expresar en pesos, el que se consignard como a consumidor final para el Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A.).

La presentacion de la propuesta significa que, quien la hace, conoce el lugar en el que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra; su
desarrollo, probables dificultades e inconvenientes; que se ha compenetrado del alcance de
las disposiciones contenidas en la documentacidon correspondiente; que se ha basado en
todo ello para hacer su oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y
renunciando a oponer excepciones o formular cuestiones basadas en el desconocimiento o
caracter fortuito de los mismos

7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA — GARANTIA DE LICITACION.

Los oferentes deberan mantener su propuesta por un término no inferior a los treinta (30)

dias habiles desde su presentacion. Para garantizar su cumplimiento, constituiran a favor de

la Comitente, la garantia de la licitacion o de mantenimiento de la oferta por un importe
equivalente al cinco (5%) por ciento del presupuesto oficial ($ 34.903,20), en cualquiera de
las formas siguientes:

7.1.- Deposito en efectivo en el Departamento de Tesoreria Municipal.

7.2.- Fianza Bancaria o Seguro de Caucion otorgados por Entidades y/o Compaiiias
autorizadas al efecto por la autoridad competente, con clausulas expresas de renuncia
al Fuero Federal y de constitucion de domicilio en la Ciudad de San Francisco.

7.3.- Pagaré a la orden de la Municipalidad librado por la oferente y por dos de sus socios
mayoritarios, con firma certificada por escribano publico.

Esta garantia serd devuelta a aquellos oferentes cuyas propuestas no fueron
aceptadas, dentro de los diez (10) dias posteriores a la adjudicacion de esta Licitacion

8.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS.

Las dudas que puedan originarse deberdn ser planteadas por escrito a la Secretaria de
Infraestructura y Servicios de esta Municipalidad hasta siete (7) dias habiles de la fecha de
apertura de la licitacion. Las aclaraciones se notificaran mediante Circular a todos los
adquirentes de los pliegos con tres (3) dias habiles de antelacion, como minimo, al dia del
acto de apertura de las ofertas.

Retiro de pliegos: Los interesados en efectuar propuestas podran obtener vistas del pliego y
retirar el mismo en el Despacho General de la Secretaria de INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS, en el lugar que se indique en las publicaciones de 1lamado a licitacion, dentro
del horario administrativo y previo pago de su valor en la Direccion de Tesoreria



Municipal, importe que no serd reintegrado a las Oferentes aunque la licitacion fuera dejada
sin efecto. Al momento de adquirir el pliego, los interesados deberan constituir domicilio
legal en la ciudad de San Francisco. En este domicilio se le notificaran todas las
aclaraciones que se consideren necesarias a juicio de la Administracion, incluso la de
suspension o postergacion de la licitacion.

9.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.

El acto de apertura de las ofertas tendra lugar en la Secretaria de Economia el dia y hora
que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del dia habil siguiente, si el
consignado no lo fuera. La apertura se hara en presencia de los oferentes que deseen asistir
al acto, labrandose un acta por el Director de Contrataciones y/o el Secretario de Economia.
El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios municipales y en presencia de los
interesados que concurran al acto, se dara por finalizada la recepcion de los sobres, previo
recuento y numeracion correlativa de los mismos, anunciandose el nimero de los recibidos.
Inmediatamente se procedera a abrir los sobres de presentacion (Sobre A), mencionando los
documentos que contiene cada uno. Si no existieran las causales de rechazo especificadas
en este articulo, seguidamente se procedera a abrir los sobres de propuestas (Sobre B)
correspondientes, dandose lectura a las ofertas en presencia de los concurrentes.

De todo lo actuado durante el acto de apertura de sobres se labrara acta, la que, previa
lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo.
En esta se dejara constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se
adopten. Todas las Oferentes podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas segiin
lo establecido en el Art. 10)

La Municipalidad se reserva el derecho de postergar, segin resulte necesario, la fecha de
apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la Municipalidad la pondré en conocimiento
de los adquirientes de pliegos, por el mismo medio utilizado para efectuar el llamado a
licitacion.

En caso de que al Sobre Presentacion le faltara alguna de la documentacion indicada en los
puntos 6.1.1.- a 6.1.4.-, se rechazard la presentacion, devolviéndose el Sobre Propuesta y
dejandose constancia de ello en el acta. El incumplimiento de alguna de las restantes
exigencias sera evaluada por la Comision de Pre-adjudicacion, la cual, en caso de resolver
por el rechazo no generara derecho a reclamo alguno por parte del proponente.

10.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES.

Los oferentes tendrdn un plazo improrrogable de tres (3) dias hébiles para impugnar,
observar o realizar las consideraciones que estimen convenientes, cuando consideren que
existen en las propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones de la
licitacion.

Para ello el impugnante debera constituir un depdsito de garantia, en efectivo, equivalente
al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, que debera ingresar a través del
Departamento de Tesoreria Municipal.

Las impugnaciones, observaciones y/o consideraciones totalmente infundadas, acarrearan la
perdida del deposito en garantia constituido a tales efectos. En caso de que la impugnacién
resulte fundada, dicho deposito le sera devuelto al oferente cuando asi lo solicite.

11.- DEBER DE FIDELIDAD.

Los oferentes responden por la fidelidad y correspondencia con la realidad de toda
manifestacion contenida en su propuesta. Si durante el proceso licitatorio se acreditase
falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad separara al
oferente rechazando su propuesta; podrd asimismo inhibirlo para cualquier contratacién
ulterior por un maximo de diez afios.



12.- MEJORA DE PRECIOS.

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las
mejores ofertas no se diferencien en més de un cinco por ciento (5%) unas de otras. Si los
oferentes comprendidos en dicha situaciéon no mejoran su propuesta, se entendera que sigue
vigente la original.

De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a su s6lo juicio, podra
invitar a dicha Oferente a mejorar su oferta, en las mismas condiciones que las sefialadas
para la mejora de ofertas entre dos o mas Oferentes.

13.- NULIDAD DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se consideraran inadmisibles
o nulas, segln corresponda, cuando:
- Se compruebe que una misma Oferente se encuentra interesada en dos o mas
propuestas.
- Se compruebe que existe acuerdo entre las Oferentes.
- Se comprueben hechos dolosos.
- La Oferente, el Director Técnico de la Obra o su Representante legal sean o hayan
sido, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de apertura de la licitacion,
empleados o funcionarios de la Municipalidad.

14.- ADJUDICACION.

La adjudicacién la formalizard el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en
base a lo informado por la Comision de Pre-adjudicacion, la que estard conformada por el
Secretario de Economia, el Secretario de Infraestructura y Servicios y cuatro (4) concejales
(dos por la mayoria y uno por cada minoria), pudiendo requerir previamente dictamen
juridico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las propuestas presentadas. La
Comision de preadjudicacion analizara los antecedentes y méritos, aconsejando, a su
exclusivo juicio, la admision de los proponentes en base a los elementos aportados en los
sobres presentacion y en las referencias, datos o informaciones que se obtengan por otra
via. A tal efecto la comision designada queda facultada para solicitar los informes que
estime necesarios para una mejor evaluacion de los oferentes. Quedaran eliminados
aquellos proponentes que no reunan antecedentes satisfactorios o cuyo estado patrimonial
no sea garantia suficiente del cumplimiento del contrato. La Comision debera expedirse
dentro de los diez (10) dias, contados a partir de la fecha de vencimiento de recepcion de
impugnaciones, determinando luego el Departamento Ejecutivo por Decreto irrecurrible y
definitivo, la aceptacion o el rechazo de cada proponente. Esta decision municipal no da
derecho a reclamo de ninguna naturaleza. No se hard lugar a reconocimiento de ninguna
naturaleza, por honorarios, gastos, etc, ni hara lugar tampoco a reembolsos, retribuciones o
indemnizaciones de ninguna especie.

La adjudicacion la formalizard el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto fundado,
sobre la base de lo informado por la Comision de Preadjudicacion, pudiendo previamente
requerir dictamen sobre las propuestas validas presentadas.

La preadjudicacion dispuesta por la Comision creada para tal fin no sera vinculante, ni
generara derecho alguno para los oferentes.

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitacion, a la o a las
propuestas que, a su exclusivo criterio considere como la mas conveniente al interés
Municipal, pudiendo en caso contrario declararla fracasada. Los plazos estipulados en el
presente Pliego, se entienden siempre a favor de la Municipalidad y el mero transcurso del
tiempo no da derecho alguno a los oferentes, sin una resolucion expresa sobre la
adjudicacion.



15.- PERDIDA DE LA GARANTIA DE LA LICITACION.

El oferente que desistiera de su oferta durante el término de mantenimiento de la misma,
perderd el depdsito de garantia de la licitacion. Pero si resultando adjudicado, no se
presentara en término para la firma del contrato, sera pasible de una multa del cero dos por
mil (0,2 %o) del monto adjudicado por cada dia de atraso en suscribir el mismo. Si la
demora en firmar el contrato excediera el plazo de diez (10) dias, quedara sin efecto el acto
de adjudicacion, perdiendo el oferente el depdsito de garantia de la licitacion, sin perjuicio
de la multa devengada.

16.- FIRMA DEL CONTRATO — GARANTIA DE SU CUMPLIMIENTO.

El oferente que resulte adjudicado sera notificado de ello, y dentro de los 10 (diez) dias
habiles de recibida la comunicacion debera presentarse a firmar el correspondiente contrato,
previa constitucion a favor de la comitente, de la garantia del fiel cumplimiento del contrato
por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas
previstas para la garantia de la licitacion (Art. 7).

17.- IMPUESTOS

Todos los impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas y demas tributos nacionales
y/o provinciales que graven cualquier actividad o hecho imponible derivado de la
suscripcion del contrato y de su ejecucion, estaran a cargo de la Contratista, no asumiendo
la Comitente obligacion fiscal alguna al respecto.

18.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

El plazo de ejecucion de obra serd de cuarenta y cinco (45) dias calendarios contados a
partir de la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo. El contratista se constituira en mora
por el solo vencimiento del plazo estipulado en el contrato, y debera pagar las multas que se
le impongan, las que podran ser descontadas de los certificados pendientes o futuros.

19.- PAGO DE PROVISION DE ELEMENTOS DE MNIOBRA Y OBRA CIVIL Y
MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

El pago de los elementos de maniobra que constan en el Art. 2. Items 1 a 10 se realizara de
la siguiente manera: 30% de su importe a la firma del contrato, 70 % restante con la entrega
total de los mismos

El pago de la Obra Civil sefialada en el Art. 2 Item 11 se realizara mediante certificaciones
quincenales, dentro de 7/10 dias de su aprobacién por la Inspeccion de Obra

El pago de la mano de obra correspondiente a la instalacion de los elementos de maniobra
(Art. 2, item 12) se realizara luego de la conclusion total de los mismos ( llave en mano)
dentro de los 7/10 dias de fecha de factura conformada por la Inspeccion de Obra.

20.- FONDO DE REPARO MUNICIPAL

De cada una de las certificaciones de obra se retendra el cinco por ciento (5%) a los efectos
de formar el Fondo de Reparo Municipal, el que sera devuelto al contratista cuando se lleve
a cabo la recepcion definitiva de la obra. Esta retencion podra ser sustituida por fianza
bancaria o seguro de caucion, que el contratista debera presentar a tal fin.

21.- REPRESENTACION Y DIRECCION TECNICA.

La Representacion y Direccion Técnica de la Obra estard a cargo de la Contratista,
debiendo ésta encomendarla a uno o mas profesionales habilitados, quien o quienes tendran
a su cargo en forma personal y directa y bajo su exclusiva responsabilidad la representacion
y direccion técnica de la obra. Podra la Contratista asignar la representacion técnica y la
direccion técnica a un mismo profesional.

La Contratista presentard nota con la némina de ese personal para su aprobacion por parte



de la Direccion, antes de iniciar los trabajos y previamente a cualquier cambio de dicho
personal.

El profesional asignado organizard los trabajos a fin de que todas aquellas tareas que
requieran aprobacion a través del control de calidad, sean obligatoriamente ejecutadas por
la Contratista dentro de la jornada legal de trabajo.

La falta de cumplimiento de sus funciones dara derecho a la Comitente a la aplicacion de
multas a la Contratista, pudiendo asimismo la Comitente ordenar el reemplazo del
profesional o profesionales designados para cumplir dichas tareas.

22.- INSPECCION DE OBRA.

La inspeccion y control de los trabajos estara a cargo de la Direccion de Construcciones y
Mantenimiento Electromecanico, quien podra ejercerla por si mismo o designar a una o
mas personas para que se desempefien en dicha tarea. La Inspeccion controlard el
cumplimiento de las disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el
mismo le acuerda.

23.- PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES.

Dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del contrato la Contratista debera presentar
el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, para su aprobacion por la Secretaria de
Infraestructura y Servicios. Dicho Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, para ser
aprobado, debera contemplar un avance de obras (metas fisicas y econdmicas) regular en el
tiempo, utilizdndose para acordar la periodicidad de las certificaciones.

Este Plan servira de comparacion con las Actas Mensuales de Medicion de Avance de
Obra, a fin de determinar si existe incumplimiento al Plan de Trabajos, y
consecuentemente, aplicar la multa prevista en el presente Pliego.

24.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y DE NOTAS DE PEDIDO

Las relaciones entre la Comitente y la Contratista se mantendran por medio de dos libros
denominados “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Notas de Pedido”, que utilizaran,
respectivamente, la Municipalidad (Inspeccion Técnica) y la Contratista (Representante
Técnico y/o Director Técnico).

Estos libros seran provistos por la Contratista en el acto de iniciacion de la obra —replanteo-
y seran sellados y foliados en todas sus hojas.

Las ordenes y notas se confeccionaran por triplicado, debiendo ser numeradas y fechadas,
quedando los originales en los libros respectivos.

Las ordenes seran: para uso de la Inspeccion de Obra el original, la primera copia para el
Representante y/o Director Técnico y la segunda para incorporar al expediente municipal.

25.- REPLANTEO DE LA OBRA.

El replanteo de la Obra y la suscripcion del Acta correspondiente por la Representacion y/o
Direccion Técnica y por la Inspeccion Técnica, se efectuard dentro de los diez (10) dias
corridos de firmado el contrato.

A partir de la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo comienza a contarse el plazo de
ejecucion de la obra.

El replanteo debera ser realizado por la Contratista, bajo su total responsabilidad y a su
costa, quien materializard en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de la
obra, ajustadas a la documentacion del Contrato.

Los errores de replanteo que originen defectos insalvables en la obra, al s6lo juicio de la
Inspeccion, dard lugar a que se ordene la remocion de los trabajos efectuados sin mas
tramite, estando obligado la Contratista a acatar de inmediato dicha orden.



26.- ACTA MENSUAL DE MEDICION DE AVANCE DE OBRA.

La Inspeccion Técnica confeccionara el ultimo dia de cada mes el Acta Mensual de
Medicion de los Trabajos ejecutados durante el mismo, consignando el adelanto o atraso de
la Obra con relacion al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, e indicard cuando
corresponda la aplicacion de la multa por incumplimiento de éste prevista en el presente
Pliego.

27.- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA.

En las condiciones del presente Pliego, la Municipalidad se reserva el derecho de aumentar
o disminuir hasta un veinte por ciento (20%) la cantidad de obra contratada correspondiente
al item, en las mismas condiciones y precios establecidos en el contrato original.

El contratista solo podrd exigir el pago de adicionales que hayan sido debidamente
ordenados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura y Servicios.

28.- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

28.1.- El contratista sera responsable de las consecuencias que puedan derivar de la
realizacién de trabajos basados en proyectos o planos con claras deficiencias o
errores que no denuncie previamente por escrito al funcionario competente antes de
iniciar esos trabajos.

28.2.- El contratista sera el unico responsable por el uso de materiales, sistemas de
construccion o maquinas patentadas frente a cualquier demanda basada en ese uso.

28.3.- La Inspeccion controlard la calidad de los trabajos, utilizando el método de

muestreo y si el resultado no es satisfactorio ordenara sin mas tramite el

rechazo de los materiales y/o la remocion de los trabajos, estando obligado la
Contratista a acatar de inmediato dichas 6rdenes.

El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los
ensayos, seran provistos sin cargo alguno por la Contratista a requerimiento de la
Inspeccion. Asimismo la Contratista pagara cualquier ensayo que -a solo criterio de la
Municipalidad- deba encomendarse a terceros.

29.- PRECAUCIONES - SENALIZACION.

29.1.- El contratista tomara en tiempo oportuno todas las precauciones y medidas
necesarias a fin de evitar dafios a personas o perjuicios a la propiedad de terceros o
de la Municipalidad. Si no obstante ello, se produjere algun perjuicio, el Contratista
debera proceder de inmediato a reparar el dafio o indemnizar el perjuicio producido
en los términos del Art. 1.113 del Codigo Civil.

29.2.- Queda establecido que los terrenos que se deterioren por causa de la obra, deberan
ser normalizados por el contratista, por lo que su costo debera estar incluido en el
precio cotizado.

29.3.- El contratista queda obligado a retirar de la zona de trabajo y llevar hasta el lugar de
depdsito que indicard la Inspeccion de Obra, todo producto de demolicion o tierra
excedente del movimiento de suelo efectuado. Estos trabajos seran por cuenta
exclusiva del Contratista, como asi también su transporte.

29.4.- La Contratista deberd colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaucion
necesarias en todos aquellos lugares de la obra donde puedan producirse accidentes
durante la ejecucion de las mismas.

29.5.- Serd también el tnico responsable, hasta la Recepcion Provisoria de la obra, de toda
pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales, como asi también de
los accidentes ocurridos en ella, cualesquiera sean las causas que los motiven.

29.6.- Si a pesar de haberse tomado medidas adecuadas de seguridad, vigilancia,
seflalamiento y proteccion, se produjeran por cualquier motivo, dafios a las



personas o bienes, incluida la obra, el resarcimiento de los perjuicios correra
por exclusiva cuenta de la Contratista; incluyendo casos fortuitos, de fuerza
mayor, derivados de fendmenos atmosféricos o meteorologicos y sistemas
constructivos o por cualquier otra causa. Esta responsabilidad subsistira aun
cuando la Inspeccion haya consentido o aprobado las medidas tomadas.

30.- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL.

El Contratista tiene la obligacion de acreditar mensualmente el pago puntual del personal
que emplee en la obra, y s6lo podra hacer aquellas deducciones exigidas por disposiciones
legales. Esta obligado al estricto cumplimiento de las leyes sociales y toda infraccion a
¢stas o a lo sefialado en la primera parte de este articulo podrd considerarse como
negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato.

La Inspeccion podra ordenar al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por su
incapacidad, mala fe, insubordinacion, mala conducta o cualquier otra falta que la
justifique, perjudique la buena marcha de los trabajos.

31.- SEGURO DEL PERSONAL.

Conjuntamente con la suscripcion del Acta de Iniciacion de Trabajos, el contratista debera
presentar una certificacion otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, en la que
se detalle la nomina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicacién de nombre y
apellido y numero de C.U.LL. de los mismos.

La compaiia aseguradora serd de primera linea a entero juicio de la Municipalidad.

El seguro obrero contratado con la A.R.T. cubrira los riesgos de trabajo en el tiempo que
dure la ejecucion de la obra, hasta la Recepcion Provisoria de la misma.

En el seguro contratado debera figurar como co-asegurada la Municipalidad de la ciudad de
San Francisco, y ademas contendra una cldusula de No Repeticion de acciones legales
contra el Municipio por parte de la A.R.T.

Bajo ningtn concepto se admitira el autoseguro y la compafia aseguradora debera estar
autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

32.- OTROS SEGUROS Y CONSTANCIAS.

Conjuntamente con la suscripcion del Acta de Iniciacion de los Trabajos, el Contratista

debera presentar lo siguiente:

32.1.- Seguro de responsabilidad civil a personas o cosas, incluyendo como co-asegurada a
la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, que cubra todos los accidentes o
dafios que se produzcan como consecuencia de la ejecucion de las obras.

32.2.- Seguro de responsabilidad civil de automotores y remolcados que se utilizaran en la
obra.

32.3.- Fotocopia de la tarjeta verde de los vehiculos y ndmina del personal autorizado a
operarlos y fotocopia de los registros de conductor.

33.- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES.

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de la obra. Serd por cuenta del
contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiere
cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

34.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS.

El Representante y/o Director Técnico de la contratista tiene la obligacion de permanecer
en las obras durante todas las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las
instrucciones, observaciones u ordenes que imparta la Inspeccion de Obra.



35.- INTERPRETACION DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

La documentacion de la Licitacion se considera como suficiente para determinar las
caracteristicas de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o
modificacion que se desee realizar en el mismo, deberd comunicarse por escrito a la
Secretaria de Infraestructura y Servicios antes de iniciarse los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion
de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante la ejecucion o
conservacion de la misma, hasta la Recepcion Definitiva. Esta responsabilidad se extiende,
inclusive, a la obligacion de corregir errores o deficiencias de los planos, que sean
advertibles con la documentacion a su alcance.

Antes de la Recepcion Provisoria, la Contratista debera hacer entrega de los planos
conforme a las obras ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en forma
semejante a los planos de proyecto que conformaron la propuesta.

La Inspeccion podra ademas exigir la presentacion de los planos especiales o de detalles
que estimara necesario o convenientes. Las cotas se referiran al punto fijo que indique la
Inspeccion.

36.- CARTEL DE OBRA.

La Contratista debera colocar en la obra y en el lugar que la Inspeccion Técnica indique,
dentro de los quince (15) dias corridos de iniciado el Replanteo, uno (1) cartel disefiado por
la Comitente, estando el costo de los mismos incluidos en el precio total de la Obra.

37.- TRABAJOS NO PREVISTOS.

La Contratista no podra iniciar reclamo ni pretender cobro alguno por todo trabajo que no
estando explicitado en el proyecto deba ser realizado a efectos de dar una correcta
funcionalidad a la obra, como asi también para dejar en perfectas condiciones de uso el
terreno en el que se ejecuta la misma. Tales trabajos se consideran incluidos en el precio
total del contrato.

38.- GASTOS.

Los gastos que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos son totalmente a cargo
de la Contratista, no estando obligada la Comitente a suministrarle agua ni energia eléctrica
para la ejecucion de la Obra.

Los gastos originados por la confeccion de planos; los gastos especiales con motivo de los
ensayos de control de calidad que solicite la Inspeccion Técnica; los gastos por
inspecciones fuera de la Obra que sean necesarias y los gastos de vigilancia, por pérdidas o
sustracciones, dafios a terceros, accidentes, etc. que pudieran producirse desde el acto del
Replanteo hasta el de Recepcion Definitiva de la Obra, son a cargo de la Contratista.

39.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al mal empleo de los materiales o por falta de
conocimiento técnico de la Contratista, o de su Representante Técnico y/o Director
Técnico, o de sus empleados, o de una mano de obra deficiente, o por descuido o
imprevision, serd desecho y reconstruido por la Contratista a su exclusiva cuenta, a la
primera notificacion que en ese sentido le haga la Inspeccion Técnica de la Obra.

La no formulacién por la Inspeccion Técnica de observaciones por trabajos defectuosos, no
importard la aceptacion de los mismos por la Comitente.

40.- AMPLIACION DEL PLAZO DE OBRA.

Si se produjesen acontecimientos que la Contratista interprete como causal justificable de
ampliacion del plazo contractual, debera solicitar su ampliacion ante la Secretaria de
Infraestructura y Servicios dentro de las setenta y dos (72) horas de producido el evento, no



reconociéndose ninguna solicitud al respecto si asi no procediere.

Si el pedido de ampliacion fuese resuelto favorablemente en todo o en parte por la
Comitente, la Contratista debera presentar un Plan de Trabajos Actualizado dentro de los
diez (10) dias corridos de notificada la resolucion.

El Plan Actualizado aprobado sustituira al Plan anterior como documento contractual.

41.- RECEPCION PROVISORIA.

Cuando la Contratista considere haber dado término a los trabajos, solicitard a la
Municipalidad la recepcion provisoria de los mismos. Esta, previo informe de la
Inspeccidn, acordara si corresponde la recepcion solicitada dentro de los quince (15) dias
corridos contados a partir de la fecha de la solicitud.

Acordada por la Municipalidad la recepcion provisoria, se suscribird el Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra. Serd requisito para la firma del Acta, la presentacion por la
Contratista de la totalidad de los “Planos de Acuerdo a Obra Ejecutada”.

De no acordarse la recepcion provisoria se notificard a la Contratista los motivos y se
ordenara que subsane los defectos observados, otorgandole un plazo para ello. Una vez
subsanados éstos, la Contratista deberd nuevamente solicitar la recepcidon provisoria en la
forma indicada, repitiéndose el procedimiento descrito.

42.- PLAZO DE GARANTIA.

Desde la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra y hasta la firma del Acta de
Recepcion Definitiva, el contratista sera responsable de las reparaciones requeridas por
defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los trabajos y/o materiales
utilizados.

43.- RECEPCION DEFINITIVA.

La Recepcion Definitiva de la Obra tendra lugar a los doce (12) meses a contar de la fecha
del Acta de Recepcion Provisoria, a condicion de haber sido aprobados los “Planos de
Acuerdo de Obra”, y de haber subsanado la Contratista cualquier problema o defecto que
presentare la Obra durante el periodo de garantia.

Suscripta el Acta de Recepcion Definitiva, se procedera a devolver a la Contratista la
garantia de cumplimiento del contrato y el fondo de reparo municipal.

44.- SUBCONTRATOS O TRANSFERENCIAS.
El contrato celebrado entre la Comitente y la Contratista no podra ser transferido ni cedido
parcial o totalmente si no mediare autorizacidon por escrito de la primera, quedando a su
exclusivo criterio aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesion.
La subcontratacion no eximird a la Contratista de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del contrato y no crea para la Comitente obligacion alguna con relaciéon a la
subcontratista.
Para el caso que se autorice una subcontratacion, la Contratista deberd suministrar los
datos de la Subcontratista, que se detallan a continuacion:

- Nombre de la Subcontratista.

- Referencias de la misma.

- Rubros que subcontratara.

- Forma de subcontratacion.

- Domicilio Legal en la ciudad de San Francisco

- Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades

- Inscripcion como contribuyente en tasas contribuciones o impuestos y/o cajas de

prevision que deba aportar
- Cualquier informacion que se crea necesaria



45.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

Se establecen las siguientes causales de incumplimiento y multas:

45.1.- Mora en la presentacion de la Garantia de Contrato: Cero coma uno (0,1%o0) por mil
por cada dia de atraso con caracter definitivo.

45.2.- Mora en la firma del contrato de inicio del Replanteo de la Obra: Cero coma uno
(0,1%0) por mil por cada dia de atraso con caracter definitivo.

45.3.- Por desobedecer las Ordenes de la Inspeccion Técnica: Variara entre el cero coma
uno (0,1%0) por mil y el cero coma tres (0,3%o0) por mil de acuerdo a la gravedad
de la falta, con caracter definitivo.

45.4.- Por atraso en la entrega Provisoria de la Obra: Cero coma tres (0,3%0) por mil por
cada dia de atraso, como multa definitiva.

45.5.- Por mala calidad de los trabajos: Cuando la Contratista realice trabajos que no
afecten a la seguridad de la obra, pero los ejecute en forma defectuosa y/o que no
correspondan estrictamente a Pliegos o a las normas del arte del buen construir —
aunque la Inspeccion Técnica en esa eventualidad no proceda a ordenar su
demolicioén y/o reconstruccion total o parcial-, se establece una multa con caracter
definitivo que variara entre el cero coma dos (0,2%0) por mil y el cero coma cinco
(0,5%0) por mil por cada caso en que se verifique esa situacion.

45.6.- Por incumplimiento del Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado:
Cuando al emitir un Acta de Medicion surja de ella que la Obra se halla atrasada en
mas de un cinco (5%) por ciento con relacion al Plan de Avance e Inversiones, la
Contratista se hara pasible de una multa definitiva de acuerdo a las siguientes
alicuotas, referidas al monto del contrato:

Uno por mil (1%0) en la primera ocasion.

Dos por mil (2%o0) en la segunda.

Tres por mil (3%0) en la tercera.

Cuatro por mil (4%0) en la cuarta y siguientes.

El ordinal de las ocasiones se determinard ain en el caso de que los atrasos se
produzcan en meses alternados.

45.7.- Por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de
Jornales del personal obrero, Seguro y Leyes Sociales: Una multa del cero coma uno
(0,1%0) por mil diario mientras dure el incumplimiento.

45.8.- Por la demora en la entrega de los Planos de Acuerdo a Obra Ejecutada: Cero coma
uno (0,1%o0) por mil por cada dia de atraso, con caracter definitivo.

Los porcentajes arriba indicados estan referidos al monto total del contrato.

46.- EXTINCION
Todos los supuestos de extincion por rescision del contrato y sus efectos se
regularan por las disposiciones contenida en la Ley N° 8.614 de Obras Publicos y en
sus Decretos Reglamentarios N° 1331 — C —51; 25.743 — C — 51 y 809/96.

47.- JURISDICCION.
Todas las cuestiones a que de lugar la aplicacion y/o interpretacion de los Pliegos y
del Contrato debera debatirse ante los Tribunales de la Ciudad de San Francisco,
debiendo la Contratista en forma previa a la promocion de cualquier accion judicial,
formular el correspondiente reclamo administrativo por ante la Comitente.

48.- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL.
Precio del Ejemplar: $ 100
Sellado Municipal: $ 975

49.- PRESUPUESTO OFICIAL.



El presupuesto oficial de esta Licitacion se estima en la suma de PESOS
SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON DIEZ
CENTAVOS (§ 698.064,10)



