HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 7556

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1°).- DISPONESE el llamado a Licitacion Publica para la contratacion de provision,
acarreo y colocacién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
construccion de cordoén cuneta de hormigén simple, canalizacion pluvial y
mobiliario urbano en calles de Barrio Parque de esta ciudad. (Expte. N°
142379).

Art. 2°).- La contratacion prevista en el articulo anterior serd realizada en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva y Planimetria que
se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 3°).- El presupuesto oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de pesos
ciento cuarenta y seis millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos treinta y
cuatro con 00/100 ($ 146.136.434,00).

Art. 4°).- La erogacion que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente
se imputara a las cuentas N° 2.1.02.17.00.00.00 y 2.1.02.21.00.00.00, "Plan de
Gestion integral del pavimento urbano" y “Obras de Cordéon Cuneta”, del
presupuesto vigente.

Art. 5°).- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar total o
parcialmente lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Art. 6°).- REGISTRESE, comuniquese al Departamento Ejecutivo, publiquese y
archivese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San
Francisco, a los nueve dias del mes de marzo del afio dos mil veintitrés .-

Dr. Juan Martin Losano Dr. Gustavo J. Klein
Secretario H.C.D. Presidente H.C.D.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA:
CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN BARRIO PARQUE.

GENERALIDADES

La obra que nos ocupa, corresponde a la construccion de cordén cuneta de hormigén
simple en Barrio Parque de la ciudad de San Francisco.

Se proyecta la construccion de 6.590 metros lineales de tramos rectos de cordon cuneta de
hormigon simple, 3.389 m2 de construccion de bocacalles, instalacion de 235 ml de
conductos de hormigén premoldeados @800 mm, construccion de 1 sumidero, 1 camara de
inspeccion, 26.203 m2 de mejorado de calzadas con material granular 0-20 mm, y la
provision y colocacion de 450 contenedores domiciliarios y 4 contenedores comunitarios de
residuos.

La obra se ejecutarda en un todo de acuerdo a Planos y Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas de la Municipalidad de San Francisco.-

UBICACION GENERAL:

PLAZO DE OBRA
El plazo para la ejecucion de la totalidad de los trabajos es de seis (6) meses.

PRESUPUESTO

El presupuesto para la ejecucion de la totalidad de los trabajos asciende a la suma de
pesos ciento cuarenta y seis millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos treinta y
cuatro con 00/100 ($ 146.136.434,00).-

Marzo de 2023.
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COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN BARRIO PARQUE.

item Descripcion Unidad| Cantidad Prgcn_a Precio Total
Unitario

Proyecto ejecutivo y aprobaciones.
1 |En un todo de acuerdo a planos y Art. 5del | Gl. 1,00 |$300.000,00[ $ 300.000,00
PPET.

Limpieza y preparacion del terreno,
replanteo, cercado, ejecucion de obrador,
2 |y li)rovisi()n y colocacion de cartel de Gl 100 [$300.000,00] $ 300.000,00
obra.

En un todo de acuerdo a planos y Art. 6 del
PPET

Ejecucion de cordon cuneta de
hormigon de 0,80 m.

En un todo de acuerdo a planos y Art. 7 del
PPET.

Ejecucion de bocacalle de hormigon (15
4 |cm espesor). m2 |3.389,00| $9.800,00 | $33.212.200,00
En un todo de acuerdo a planos y Art. 8 del
PPET

Excavacion de zanja para instalacion de
5 [conductos pluviales. m3 | 680,00 | $2100,00 | $1.428.000,00
En un todo de acuerdo a planos y Art. 9 del
PPET

Ejecucion de base de asiento para

g [conductos pluviales. m3 | 3500 | $6.844,00 | $239.540,00
En un todo de acuerdo a planos y Art. 10
del PPET

Instalacion de conductos premoldeados
7 [de hormigon 2800 mm. ml | 23500 | $40.000,00| $29.400.000,00
En un todo de acuerdo a planos y Art. 11
del PPET

Tapado y compactacion de zanja.

8 |En un todo de acuerdo a planos y Art. 12 m3 | 440,00 | $1.050,00 | $462.000,00
del PPET

Construccion de sumidero de hormigon
9 armado, ancho de boca 2 m.

En un todo de acuerdo a planos y Art. 13
del PPET

Construccion de camara de inspeccion
de hormigon armado dimensiones

10 (internas 1,60 x 1,60 m. un. 1,00 [$317.900,00 $317.900,00
En un todo de acuerdo a planos y Art. 14
del PPET

Preparacion de terreno. Compactacion
| do subrasante. m2 |8.661,00| $20000 | $1.732.200,00
En un todo de acuerdo a planos y Art. 15
del PPET

Movimiento de suelo en desmonte y
12 terraplen.

En un todo de acuerdo a planos y Art. 16
del PPET

ml | 6.590,00 | $7.840,00 | $51.665.600,00

un. 1,00 |$453.594,00( $453.594,00

m3 |5.333,00| $ 750,00 $3.999.750,00
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COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN BARRIO PARQUE.

item Descripcion Unidad| Cantidad Pr.ec|9 Precio Total
Unitario
Mejorado de calzada con material
granular 0-20 mm en todo el ancho de la
13 |calzada. m2 |26.203,00f $1.500,00 | $ 39.304.500,00
En un todo de acuerdo a planos y Art. 17
del PPET

Provision y colocacion de contenedores
domiciliarios de residuos.

En un todo de acuerdo a planos y Art. 18
del PPET.

14 Un [ 450,00 | $6.847,00 | $3.081.150,00

Provision y colocacion de contenedores
comunitarios de residuos.
B En un todo de acuerdo a planos y Art. 19 Un 400 [$60.000,00 $240.000,00

del PPET.

Total: $ 146.136.434,00

El presupuesto para la ejecucion de la totalidad de las tareas descriptas, asciende a la suma de pesos
ciento cuarenta y seis millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro ($146.136.434,00).-

Marzo de 2023.
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

OBRA:
CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN BARRIO PARQUE

INDICE

Art 1°)- OBUETO:eannme s s e S e e e e i 2
Art. '2°)- TAREAS QUE COMPRENDE: sonnnsnsnmpnnmaiansamisnasmasnamniam 2
Art. 3°).- PIEZAS QUE COMPONEN ELCONTRATO: iannnnnnanimmnnanismnnaiainm 2
Art 4°)- GARANTIA DE LICITACION PUBLICA:: o sponsaimmmie st e s s 3
Art. 5°).- FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA ........ccccccovuiviunnne. 3
At 6°).- PRESENTACION DEPROPUESTAS: .cu.eruusesusssissinseusssits ot i s e s M S s i 3
Ait. 7):- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS v vwuvassvivusus s st s asas iasdss st o ieds ivds i 6
Ait: 8}~ MANTENIMIENTO DELA OFERTA . scrru s ot o aimis ot St te SO oo 7
Ait. 9°).- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES .. cvwwsvussvimvsuuiausn i dauiimnia i, 7
Ait. 10%).- DESESTIMACION:DE PROPUESTAS: icruuuvuuvassuuvusas oot i osss iiic it st niie s vt 7
Aft. T1°):~MEJORA DE/ PRECIOS: et couvurasssierssss ot oot s b s 0 s s a0 et e
Aft. 12°).~ ADJUDICACION: . iocrusrmuvassasmm s e s s e SR s TS i OO T et
Art. 13°).~FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA. oo covvussmiiinisasisians i sttt i i
Art. 14°).- PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y/ O CONTRATO: ..

Ait. 15°).~PEDIDO DE’ACEARACIONES  vuvuvucvu o ot oo s s s S oot
Art. 16).- SISTEMA DE CONTRATACION:

Alt: 17°):~PLAN DE: TRABATOSE cuxruussmassrmnsss om0 000 Qe s S T vt 9
ATt 18°):= FORNMADE PAGO: :ewsiusususuu vt s s o s e ooy o ey s s sy v i s
Art. 19°).- EQUIPAMIENTO A PROVEER

Ait. 20°):~FONDO DE REPARG: : cccouu ot s ot oo s s S0 s s SRS T 0
Art. 21°).- PLAZO DE GARANTIA:.......c.cccoiiiiiiiicicnne

Art. 22°).- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

Art 23°).- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

Art. 24°).- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS

Ait:25°):= BLAZO DE BIECUCTONE s oty s s oy o aas s s s v eas Tmiiso s 13
At 26°):~ CARTEL DEOBRA iz suvrmuvssrrnss et e S0y T O s e BT e 13
At 27°)~ PREGAUCIONES = SERALIZACION e coussvsszactusassessovsssssissedteet s assssbabes e aaevvsaes e 14
Art. 28°).- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL: ........cooviiiiisiiciircisecis

Art. 29°).- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS: .................. 14
Art. 30°).- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES: ........c.cccoiiiiiiininiicisseciecesies s 15
Art. 31°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTAEN LAS OBRAS: ........cccoimciiieieriississsises s 15
Ait: 32°).~INTERPRETACION DELAS ESPECIFICACIONES cucuuicovsiissciussacissasissssonsesviisssosisaisesszasiasisss 15
Art. 33°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS RECHAZADOS:..........cccooiiiiiniiiciicisiees 15
Ait:34°).- REGISTRO DE/INSPECCION Y: PEDIDOS: . vuuvusavuvuusiusevu st e s sassimas imivsaawes
Ait: 35°)~MULTAS ferzevcinmsvnmmmnnnsanuanmaan

Ait. 36°).~RESCISION DE CONTRATO  wurusvcivsuu ot sosssssistssss st e i s s s s s
Art 37°).- DIRECCION TECNICA:............oovvvvrrrrrrrrnn.

Art. 38°).-LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Art. 39°).~ SUBCONTRATISTA: ic.cuvuuwsswsimaisuinini

At 40°):m JURISDICCION: covusaissvvrssvavnimsn utimsimss s s o v e Y R e i s 17
Art. 41°).- PRECIO DEL EJEMPLAR'Y SELLADO MUNICIPAL: ..o 17
At 42°) ~ PRESUPUESTOIOFICIAL : corvasrurnasu om0 s s s s s s 17




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

Art. 1°).- OBJETO

Esta Licitacion Publica tiene por objeto contratar la provision, acarreo y colocacion de
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construccion de corddn cuneta
de hormigdn simple, canalizacion pluvial y mobiliario urbano, en las siguientes calles
de Barrio Parque:

o Calle Gutiérrez — entre calle Dante Agodino y Av. Brigadier Bustos.

o Calle Int. Lamberghini — entre calle Republica del Libano y calle San Lorenzo.
o Calle Int. Ditrich — entre calle Gutiérrez y calle Resistencia.

¢ Calle Mansilla — entre calle Dante Agodino y calle Resistencia.

 Calle Goiran - entre calle Dante Agodino y calle Resistencia.

« Calle Sileoni - entre calle Dante Agodino y calle Resistencia.

o Calle Carcano - entre fin de barrio y calle San Lorenzo.

o Calle San Francisco de Asis - entre calle Castro Barros y calle San Lorenzo.
o Calle Padre Gervasi - entre calle Castro Barros y calle Resistencia.

¢ Calle Chaco - entre calle Castro Barros y calle Lamadrid.

o Calle Lamadrid - entre calle Tucumén y calle Dante Agodino.

o Calle Entre Rios — entre calle Tucumén y fin de barrio.

o Calle José Hemandez - entre calle Garibaldi y calle Castro Barros.

o Calle Tucuméan - entre calle Entre Rios y calle Lamadrid.

¢ Calle Castro Barros - entre calle Lamadrid y calle San Francisco de Asis.

o Calle Fassi — entre calle Lamadrid y calle Chaco.

¢ Calle Dante Agodino - entre calle Chaco y calle Gutiérrez.

¢ Calle Republica del Libano — entre calle Lamberghini y calle Gutiérrez.

Art. 2°).- TAREAS QUE COMPRENDE:

La obra comprende la provision, acarreo y colocacion de materiales, mano de obra y
equipos necesarios para la ejecucion de proyecto ejecutivo, limpieza y preparacion de
terreno, ejecucion de cordon cuneta, bocacalles, excavacion de zanjas, ejecucion de base
de asiento, instalacién de conductos premoldeados de hormigén, tapado y compactacion
de zanja, construccién de sumidero y cdmara de inspeccion de hormigon, compactacion de
subrasante, movimiento de suelo en desmonte y terraplén, mejorado de calzada con
material granular, y colocacién de contenedores de residuos domiciliarios y comunitarios,
en las calles citadas en el articulo 1°), de acuerdo a la documentacién técnica que se
detalla en el Art. 3°) del presente Pliego.-

Art. 3°).- PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a) La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Computo y Presupuesto, el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas y los Planos del proyecto.

b) La Ordenanza de llamado a Licitacion Publica.

c) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicacion correspondiente.

d) Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una
antelacién de cinco (5) dias al de la fecha de apertura de los sobres.
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e) LaLey de Obras Publicas de la Provincia N° 8614, y sus Decretos Reglamentarios N°
4757[77,4758/77, 1419/17 con su Anexo |, que rigen en forma supletoria.

f) La Ley Organica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la
Provincia.

g) La Ordenanza presupuestaria y de contrataciones vigente.

h) El Decreto - Ley N° 1332/56 serie “C".

Art. 4°).- GARANTIA DE LICITACION PUBLICA:

La garantia de Licitacion Publica debera emitirse a la orden de la Municipalidad por un
importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial y seré constituida mediante:

a) Depdsito de dinero en efectivo.

b) Seguro de caucién.-

Esta garantia se mantendra hasta la firma del contrato y la Municipalidad retendra las
garantias de las propuestas que considere conveniente para el caso que surgieren
problemas en la firma del contrato con el/los adjudicatario/s, procediendo a la
devolucion de las correspondientes a los restantes oferentes.-

Art. 5°).- FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA

El acto de apertura de los sobres presentacion y propuesta sera en forma diferida,
vale decir en distinta fecha y tendré lugar en la Secretaria de Economia el dia y hora
que fije el Departamento Ejecutivo, 0 a la misma hora del dia siguiente habil, si el
consignado no lo fuera. La apertura se hara en presencia de los oferentes que
deseen asistir al acto, labrandose un acta por el Director de Contrataciones o quien
lo reemplace.

El acto de apertura delllos sobres propuesta/s correspondiente/s a lals
presentacion/es que fue/ron aceptada/s se realizara de igual modo y manera a lo
establecido para el sobre presentacion. Asimismo es de aplicacion para este acto lo
dispuesto en los Art. 9°) y 10°) de este Pliego.

Una vez vencido el término de recepcion de las impugnaciones y luego de resueltas
las mismas, la Municipalidad continuara con el proceso de Licitacion.-

Art. 6°).- PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Las propuestas serdn presentadas en dos (2) sobres sin membretes, cerrados, los
que se denominardn SOBRE PRESENTACION Y SOBRE PROPUESTA, que
deberan presentarse hasta la hora indicada del dia de apertura de la Licitacion.

a) SOBRE PRESENTACION:
Debidamente cerrado y llevara la siguiente leyenda: “Licitaciéon Publica N° Obra:
CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN BARRIO PARQUE”.
Contendran los siguientes elementos:
-1)  Solicitud de Admision
-11) El sobre Propuesta.
- 1ll) La garantia de Licitacién Publica indicada en el Art. N° 4.
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-1V) Copia del legajo de la Licitacion Publica y de las circulares recibidas,
rubricados por el proponente y su Representante Técnico en todos sus
folios, con sello social si correspondiere.

Dicha copia serd expedida en formato digital por la Direccion de
Contrataciones.

-V) Informacién precisa de los nimeros de inscripcion y situacion ante los
impuestos nacionales (C.U.L.T.), a los Ingresos Brutos y Contribucion que
incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la
Municipalidad de origen.

- VI) Constituciéon de un domicilio especial dentro del radio urbano de San
Francisco el que sera valido para toda notificacion relativa a la Licitaciéon.

- VIl) DE LOS OFERENTES

Los oferentes podrén ser:

Personas fisicas: deberan indicar:

Nombre completo y apellido

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Profesion

Domicilio real y constituido

Estado civil

DN.LyCULT.

Certificacion de Ingresos con fecha de emision como maximo de 30 dias anteriores a
la fecha de apertura de la presente licitacion.

Manifestacion de Bienes emitidas por Contador Publico y certificado por C.P.C.E.,
con fecha de emisién como maximo de 360 dias anteriores a la fecha de apertura de
la presente licitacion

Personas juridicas regularmente constituidas: Deberan acompafiar la siguiente
documentacion:

Copia de contrato social.
Inscripcion correspondiente en Inspeccion de Personas Juridicas.

Balance del ultimo ejercicio cerrado a la fecha de la presente Licitacion, certificado
por el C.P.C.E. correspondiente.

Acreditacion que elflos signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personeria para
efectuar las presentacion y comprometer a la oferente.

Todas las firmas profesionales deberan estar legalizadas por sus respectivos
Colegios y/o Consejos Profesionales.

Personas juridica en formacion:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcién en el Registro correspondiente.

Ademas deberan cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Fisicas,
indicados anteriormente.

Uniones Transitorias y Consorcios de Cooperacion:
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Podrén participar de la presente contratacién las Uniones Transitorias y/o Consorcios
de Cooperacion, constituidos con arreglo a lo dispuesto en las Secciones 4 y 5 del
Capitulo 16, Titulo IV, Libro 3° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion (Ley 26994),
respectivamente, bajo la condicion de que la duracion del contrato asociativo que las
organiza, tenga vigencia y subsistencia durante un lapso igual o superior a la
presentacion comprometida.

En el caso de personas juridicas asi como Uniones Transitorias o Consorcios de
Colaboracion, deberan prever un término de duracion de sus respectivos contratos
igual o superior al término de la concesion y su prorroga.

Oferentes locales

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podran encuadrarse en cualquiera
de las modalidades antes sefialadas, y a los fines de ser admitido/s en la Licitacion
que nos ocupa, deberd/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por la
Direccion de Recursos Tributarios. Este se debe exhibir por fuera del Sobre
Presentacion, dejandose constancia de ello en el Acta de Apertura de las
Propuestas.

NO PODRAN PRESENTARSE EN ESTA LICITACION PUBLICA:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que hayan
sufrido rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitacion, o quienes tengan
acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitacion se hallen suspendidos o
inhabilitados en el Registro de Proveedores de esta Municipio.

Las sociedades que hubieran tenido resolucion de contratos con cualquier municipio,
provincia o con el estado nacional, por si mismas o a través de sociedades
controladas, controlantes y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas.

Los oferentes comprometen ademas, por la sola presentacion, fidelidad vy
correspondencia con la realidad en toda manifestacion contenida en su propuesta, a
cuyo fin presentaran declaraciones juradas que asi lo indiquen. Si durante el proceso
de Licitacion se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la
Municipalidad debera separar al oferente rechazando su propuesta y podra
inhabilitarlo para cualquier contratacion ulterior hasta un méximo de diez afios. En
este supuesto cualquiera de los otros proponentes estd facultado para probar
circunstancias con entidad suficiente para determinar la sancion prevista.-

Deberan acreditar:

a) Antecedentes de obras similares ejecutadas durante los ultimos cinco (5)
afios.

b) Referencias bancarias y comerciales, en ambos casos otorgadas por las
entidades y comercios que se consignen a tal fin, de un plazo de emision
no anterior a 90 dias de la fecha de apertura de esta licitacion.-.

c) Plan de Trabajos.
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d) Representante Técnico: El Representante Técnico del contratista seré un
profesional de la ingenieria con incumbencia, habilitado para este tipo de
obra.

El Representante Técnico firmara toda tramitacion de caracter técnico, y
estard presente en las operaciones que sean necesarias realizar,
firmando las correspondientes actas.

Asimismo, se deberan adjuntar datos del profesional interviniente tales
como: Nombre y Apellido, N° de Documento de Identidad, Domicilio y N°
de Matricula Profesional.

e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar
la obra, aclarando si son de su propiedad o en alquiler. En este dltimo
caso, debera adjuntar una nota de compromiso del propietario que
alquila dichos equipos por el tiempo que demande la ejecucion de la
obra.

f) Seguros correspondientes a los equipos y maquinarias y/o automdviles
que se pondran a disposicion para la ejecucion de la obra.

g) Habilitacion y determinacion de capacidad econdmica — financiera, y
capacidad técnica de ejecucion en la especialidad Obras Viales, que se
debera acreditar mediante certificado extendido por el Registro de
Construccion de Obra Publica de la Provincia de Cérdoba.

Cuando las ofertas sean presentadas por Uniones transitorias, deberan
acreditar la habilitacion y determinacién de la capacidad econdmica -
financiera de cada una de las empresas que la componen. En estos
casos, dicha capacidad financiera, seré la resultante de la sumatoria de
cada una de sus integrantes. Se debera considerar que la Union
Transitoria cumple con los indicadores previstos en el Anexo Unico del
Decreto 1419/17, reglamentario de la Ley 8614, si una de sus firmas
integrantes alcanza la totalidad de mismos y su participacion en la Unién
Transitoria es superior a cincuenta por ciento (50%) en relacion a los
demas integrantes. Iguales disposiciones seran de aplicacion a los deméas
contratos asociativos en caso de corresponder.

h) En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion General 4164. E/2017,
de la AFIP, ante la consulta que la Municipalidad efectué respecto al
registro de deuda de los oferentes ante la AFIP, quienes posean deuda
deberan normalizar dicha situacion antes de la apertura de los Sobres
Propuesta, caso contrario quedaran excluidos de esta Licitacién, siendo
la Direccion de Contrataciones quien procederé a la devolucion del Sobre
Propuesta y de la Garantia de Licitacion Publica oportunamente
presentada.

b) SOBRE PROPUESTA:
Contendra unicamente la propuesta, la que se haré por duplicado y en la que se indica
el precio total cotizado por los trabajos detallados en el Art. 2°), que se consignara
como a consumidor final para el impuesto al valor agregado (1.V.A.); con anélisis de
precios por item, el que se tendra en cuenta para la redeterminacion de precios.-

Art. 7).- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas tendra lugar en la Secretaria de Economia, en el dia
y hora que esta fije mediante Resolucion emitida a tal fin.
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En el caso que al realizarse la apertura del sobre presentacion faltara alguna
documentacion indicada en los puntos precedentes, de acuerdo a la gravedad de la
omision, la Comision de Preadjudicacion evaluard su posible incorporacion
extemporanea otorgando un plazo razonable, o se rechazara la presentacion,
devolviéndose el Sobre Propuesta, dejandose constancia de ello.

Art. 8°).- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes deberdn mantener la vigencia de sus propuestas en todos sus
aspectos, por un término no inferior a los treinta (30) dias habiles para la
administracion municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitacion.

Art. 9°).- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:

Los oferentes tendrén un plazo improrrogable de tres (3) dias habiles administrativos
posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren
que existen en las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las
condiciones de la Licitacion. Para ello el recurrente debera constituir un depdsito de
garantia correspondiente al tres por ciento (3%) del monto de la presente Licitacion
por la impugnacion de cada propuesta que realice, aunque fueren varias las
observaciones referidas a la misma, es decir que se abonara dicho importe por cada
propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar
las observaciones o impugnaciones totalmente impugnadas, se hara pasible el
recurrente de la pérdida del depésito constituido a tales efectos.

En caso que la observacion o impugnacion resulte fundada, sea o no procedente,
dicho depdsito le sera devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso
por la autoridad competente.

Art. 10°).- DESESTIMACION DE PROPUESTAS:

La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las
propuestas, si considera que ello conviene a sus intereses. Ello no daré derecho a
reclamo alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias
imprevistas que hicieren imposible la ejecucion de la obra, que mediante la presente
se pretende, ésta quedara sin efecto, debiéndolo declarar asi la Administracion
mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de
los proponentes. La sola presentacion a esta Licitacion, implica su mas expresa
aceptacion y renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en tal
sentido.

Art. 11°).- MEJORA DE PRECIOS:

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de
que la diferencia entre los montos cotizados sea igual o menor a un 5% (cinco por
ciento), tomando como base la menor oferta con tope del presupuesto oficial,
pudiendo llamar si lo estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes
comprendidos en esa situacion. Si el o los oferentes no mejoraran su propuesta, se
entenderd que sigue vigente la original.
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De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procedera al sorteo de las
ofertas en presencia de los asistentes al acto, labrandose un Acta en la que
constara todo lo procedido.

Asi mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de
considerarlo necesario podra solicitar una mejora en las condiciones antes sefialadas.

Art. 12°).- ADJUDICACION:

La adjudicacién la formalizara el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
fundado, en base a lo informado por la Comisién de Pre-adjudicacion, la que estara
conformada por el Secretario de Economia, el Secretario de Infraestructura y cuatro
(4) concejales (dos por la mayoria y uno por cada minoria), pudiendo requerir
previamente dictamen juridico al Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las
propuestas presentadas. La Comision de preadjudicacion analizara los
antecedentes y méritos, aconsejando, a su exclusivo juicio, la admisién de los
proponentes en base a los elementos aportados en los sobres presentacion y en las
referencias, datos o informaciones que se obtengan por otra via. A tal efecto la
comision designada queda facultada para solicitar los informes que estime
necesarios para una mejor evaluacién de los oferentes. Quedaran eliminados
aquellos proponentes que no reunan antecedentes satisfactorios o cuyo estado
patrimonial no sea garantia suficiente del cumplimiento del contrato. La Comision
deberé expedirse dentro de los diez (10) dias, contados a partir de la fecha de
vencimiento de recepcion de impugnaciones, determinando luego el Departamento
Ejecutivo por Decreto irrecurrible y definitivo, la aceptacién o el rechazo de cada
proponente. Esta decision municipal no da derecho a reclamo de ninguna
naturaleza. No se hara lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza, por
honorarios, gastos, etc., ni hard lugar tampoco a reembolsos, retribuciones o
indemnizaciones de ninguna especie.

La preadjudicacion dispuesta por la Comision creada para tal fin no sera vinculante,
ni generara derecho alguno para los oferentes.

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitacion, ala o a
las propuestas que, a su exclusivo criterio considere como la méas conveniente al
interés Municipal, pudiendo en caso contrario declararla fracasada. Los plazos
estipulados en el presente Pliego, se entienden siempre a favor de la Municipalidad
y el mero transcurso del tiempo no da derecho alguno a los oferentes, sin una
resolucion expresa sobre la adjudicacion.

Para el supuesto que la Licitacion resultara desierto por falta de oferentes, o
fracasara, podra el Departamento Ejecutivo efectuar nuevos llamados, en cuyo
caso, si correspondiere, se ajustara el presupuesto oficial conforme la clausula de
redeterminacion de precios establecida en el presente pliego.-

Art. 13°).- FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA

El proponente que resulte adjudicado, sera notificado de ello, y dentro de los 10
(diez) dias habiles de recibida la comunicacién deberd presentarse a firmar el
correspondiente contrato, previo depésito de la garantia de Contrato, por un importe
equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas
indicadas en el Art. 4).-
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Art. 14°).- PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIAY / O CONTRATO:

El proponente que desistiera de su oferta, durante el término de mantenimiento de
la misma, perdera el depdsito de Garantia de Licitacion. EI proponente que resulte
adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato,
sera pasible de la aplicacion de una multa del uno por mil (1 %o) del monto del
contrato por cada dia de atraso en suscribir el mismo. Si la demora en firmar el
contrato excediera el plazo de diez (10) dias, quedara sin efecto el acto de
adjudicacion, perdiendo el oferente el depdsito de Garantia de Licitacion Publica,
sin perjuicio de la multa devengada.

Art. 15°).- PEDIDO DE ACLARACIONES:

Las dudas que puedan originarse, deberan ser planteadas por el interesado, por
escrito a la Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad, solicitando la
aclaracién que estime necesaria, la que podra hacerse hasta cinco (5) dias habiles
antes de la fecha de apertura de la Licitacion. Mediante Circular, y con dos (2) dias
habiles como minimo con antelacion a la fecha mencionada, se notificaran las
aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos.-

Art. 16).- SISTEMA DE CONTRATACION:

Sera por el sistema de unidad de medida, y comprende todo o necesario para una
correcta ejecucion y terminacion de los trabajos enunciados en el Art. 2°).
Se entiende que el precio cotizado por el item es con el concepto de obra terminada.

Art. 17°).- PLAN DE TRABAJOS:

Dentro de los 5 (cinco) dias corridos de la firma del contrato, la Contratista debera
presentar el Plan de trabajos.

Si el plan no fuera aceptado, el contratista deberé hacer una nueva presentacion
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la observacion formulada.

La demora en la aprobacién del nuevo Plan, no eximira al contratista de dar
cumplimiento a los plazos contractuales. En caso de producirse modificaciones se
presentara un Plan de Trabajos por la obra faltante.

Art 18°).- FORMA DE PAGO:

Se realizara un anticipo financiero del 30% del monto total adjudicado. EI mismo se hara
inmediatamente posterior a la fecha de suscripcion del contrato y seré avalado con la
emision de una poliza de seguro de caucion a favor de la Municipalidad de la Ciudad de
San Francisco, por igual monto.

Los pagos se efectuaran de forma mensual a través de la Direccion de Contrataciones,
previa presentacion de los certificados de obra mensuales, con valores a 0-15-30 dias de
autorizacion de la orden de pago.

Con respecto al anticipo mencionado en el primer pérrafo, el mismo deberé restituirse de
manera proporcional al avance de obra certificado.
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Clausula de redeterminacion de precios:

Los precios del contrato podran ser redeterminados en cualquier etapa de su
ejecucion, por el saldo restante, por pedido expreso y escrito del Contratista,
cuando se verifique una variacion promedio superior al 10% (diez por ciento), con
respecto a los precios de los valores contractuales vigentes, sean bésicos o
redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de la contratacion atn no
ejecutada.

Los nuevos precios comenzaran a regir a partir del inicio del mes en que se
presentd la solicitud de redeterminacién, cuando por el nuevo valor resulte
excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
eventual contrato redeterminado, de rescindir dicho contrato, encuadrando la
situacion en la causal de fuerza mayor prevista en el articulo 63, inc. f, de la Ley de
Obras Publicas N° 8614.

Para determinar la variacion fijada, del 10%, se considerarén aplicando los
siguientes indices sobre la ejecucion de las obras, en un porcentaje de incidencia, a
saber:

1.- Indice de Obra Publica de Cemento, segun determinacién de la Direccién
General de Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del
Gobierno de la Provincia de Cérdoba, considerado a la fecha de celebracion del
contrato, con una incidencia del sesenta por ciento (60%).

2.- Indice de Obra Publica de Mano de obra, segun determinacion de la Direccion
General de Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del
Gobierno de la Provincia de Cérdoba, considerado a la fecha de celebracion del
contrato, con una incidencia del cuarenta por ciento (40%).

Los indices de Obra Publica se obtienen de la siguiente péagina web:
https://datosestadistica.cba.gov.ar/dataset/indice-de-obra-publica

Formula de aplicacion:

P1= Icem1 x0,60 + Imobral x 0,40
Icem Imobra

Referencias:

Icem = indice Cemento (a la fecha de firma del contrato)

Icem1 = indice Cemento (mes a contemplar para redeterm. de precios)
Imobra = indice Mano de obra (mes de firma del contrato)

Imobra1 = indice Mano de obra (mes a contemplar para redeterm. de precios)
P1 = Coeficiente de variacion de precios

No sera vélida la redeterminacion de precios sobre anticipo financiero otorgado. En
cada salto de redeterminacion de precios, se congelaran los precios en el mismo
porcentaje al que dicho anticipo representé en relacion al monto contractual original.
La solicitud de redeterminacion de precios debera presentarse en el formulario
correspondiente ante la Secretaria de Infraestructura entre el 15 y el 30 de cada
mes, considerando que los indices se publican en ese periodo.

Para la variacion prevista deberan considerarse 4 (cuatro) decimales.
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Para los aspectos no previstos en el presente articulo se estara a lo que indica la
Ley Provincial N° 8614 de Obras Publicas de la Provincia de Cérdoba, Decreto
Reglamentario N° 800/16 y modificatorias y Decreto N° 252/21.

Art. 19°).- EQUIPAMIENTO A PROVEER

El Contratista debera suministrar a su exclusivo cargo desde la fecha de iniciacién
de los trabajos, el siguiente equipo, nuevo y en perfecto estado de funcionamiento,
de caracteristicas y equipado como se describe més abajo, que quedard como
propiedad de la Municipalidad.

Los cargos de transferencia y movimiento registral, fletes, etc, del equipo, serén a
cargo del Contratista.

En caso de desperfectos, se debera reemplazar a la unidad por otra similar, hasta el
reintegro del equipo original.

e Una (1) PALA CARGADORA FRONTAL:
Potencia 140 HP
Capacidad de balde 2 m3
Carga nominal 3000 kg
Peso operativo 11.620 kg
Bateria 24v
Tanque de combustible 120 Its
Elevacion de carga 5,5 seg
Altura maxima de vuelco 3710 mm
Despeje del suelo 347 mm
Altura de carga 4790 mm
Altura de descarga 2806 mm
Distancia entre ejes 2850 mm
Angulo de direccién 35°
Dimensiones de la maquina:
Longitud 7520 mm
Ancho 2320 mm
Alto 3180 mm
Se informa que la maquinaria a suministrar deberd contar con
mantenimiento y servicio técnico oficial equipamiento con domicilio en la
ciudad de San Francisco.

¢ Una (1) notebook:
- Procesador Intel Core i7-1260P, 12 nucleos, 18MB de cache, 4.7GHz con
Turbo boost.
- 64GB RAM DDR4
- 500GB disco solido M.2.
- Pantalla de 16 pulgadas tactil, FHD+ (1920 x 1200), acabado brillante,
100% DCI-P3, 300 nits, angulos de visién amplios.
- Video Intel Iris Xe.
- Teclado en castellano, retroiluminado.
-2 x USB-A.
- 2 x USB-C (Thunderbolt).
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-1 x HDML.

- 1 x Lector de tarjeta SD.

- 1 x Puerto Combinado para auriculares-micréfono.
- Lector de huellas en el boton de encendido.

- Webcam 1080P, con tapa cobertora.

- WiFi 6E AX211.

- Bluetooth 5.2.

- Quad speakers con Waves MaxxAudio® Pro, 2 W x 4 = 8 W en total.
- Bateria: 6 celdas, 87Wh.

- Peso: 2,20Kg.

- Medidas: 35,7Cm X 25Cm X 2Cm.

- Color: Dark Green.

- Chasis de aluminio.

- Certificaciones:

ENERGY STAR® Qualified.

TUV Rheinland Certified Low Blue Light.

- Equipo convertible a Tablet.

- Sistema operativo: Windows 11 Home.

- Garantia 12 meses.

- Con lector de huella digital: Si

o Siete (7) sillas fijas.
¢ Seis (6) sillones gerenciales.

Art. 20°).- FONDO DE REPARO;

De cada una de las certificaciones de la obra, se retendra el cinco por ciento (5%) a
los efectos de constituir el Fondo de Reparo, el que seré restituido al contratista al
llevarse a cabo la Recepcion Definitiva.
Esta retencion podré ser sustituida por Fianza Bancaria o Seguro de Caucion, que
el contratista deberd presentar a tal fin.

Art. 21°).- PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de Garantia durante el cual el contratista es responsable de la conservacion de
las obras, y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de mala calidad,
0 ejecucion deficiente de los trabajos, es de ciento ochenta (180) dias calendario, a
partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria.

Art. 22°).- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

La Recepcién Provisoria se realizara una vez finalizada la totalidad de los trabajos
contratados, en un todo de acuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, y la
Recepcion Definitiva se formalizara al cumplirse el plazo de Garantia establecido en el
articulo precedente, previa comprobacion del buen estado de las obras, labrandose el
Acta de Recepcion Definitiva.

Al realizarse la Recepcion Provisoria de la obra, la Municipalidad procederé a la
devolucion del Depoésito de Garantia de Contrato.
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Art 23°).- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un veinte por
ciento (20%) la cantidad correspondiente a los items en las mismas condiciones y
precios establecidos en el contrato original.

El contratista solo podréa exigir el pago de adicionales de obra que hayan sido
debidamente ordenados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura de la
Municipalidad.

Art. 24°).- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS

El contratista no podra aducir ignorancia de los trdmites en la realizacion de las obras y

respondera por cualquier defecto de construccion, en un todo de acuerdo a las

disposiciones respectivas del Codigo Civil. Tampoco tendra derecho a reclamar

aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omision de su parte.

El contratista serd responsable de las consecuencias que se puedan derivar de la

realizacion de trabajos basados en proyectos con claras deficiencias o errores, que

no denuncie previamente por escrito al funcionario competente antes de iniciar esos

trabajos. El contratista sera responsable y no tendra derecho a pedir indemnizacion

alguna en los casos de pérdida, averias o perjuicio de la obra, debido a su culpa,

respondiendo la administracion en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

A los fines precedentemente sefialados se considera caso fortuito o de fuerza

mayor los siguientes:

a) las situaciones creadas por actos de la administracion publica, no previstos en
los pliegos de la Licitacion.

b) los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de caracteristicas tales que
no hubieran podido preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

El contratista esté obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro

de los cinco (5) dias de producido, pasado el cual no tendrd derecho a ninguna

reclamacion .-

Art.25°).- PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la obra es de 6 (seis) meses, y se contabilizara a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo, la cual se hara, en un plazo maximo
de 10 (diez) dias, desde la firma del contrato.

Toda demora en la terminacion de los trabajos en relacién al plazo estipulado, que
no obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor, daré lugar a la aplicacion de multas
0 sanciones que estén graduadas en este Pliego.

Art. 26°).- CARTEL DE OBRA:

El contratista deberé colocar en la obra, dentro de los cinco (5) dias contados a
partir de la fecha de iniciacion de los trabajos, un cartel de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccién.
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Art. 27°).- PRECAUCIONES - SENALIZACION:

El contratista debera colocar carteles y balizas de peligro, y tomara las medidas de
precaucion necesarias a fin de evitar durante la ejecucion de los trabajos,
accidentes que provoquen darios a terceros y a propiedades.

Si no obstante ello, ocurriere algun accidente o se produjere cualquier dafio o
perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el contratista debera proceder de
inmediato a reparar el dafio o indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ninguin
tipo de responsabilidad a la Municipalidad.

Art. 28°).- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:

El contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra, y s6lo
hara aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

Esté obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y
seguridad en el trabajo, incluyendo la contratacion de los seguros del personal y los
seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros.

El Contratista debera acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del
personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de
los seguros contratados.

Toda infraccion a las disposiciones del parrafo anterior, podré considerarse segun la
importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato.
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspeccion podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe,
mala conducta, o cualquier otra falta perjudique la correcta marcha de los trabajos.

Art. 29°).- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS:

Conjuntamente con la suscripcion del Acta de Replanteo, el Contratista debera
presentar una certificacion otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos
(A.R.T), en la que se detalle la némina del personal afectado a la obra adjudicada, con
indicacion de nombre y apellido y numero de C.U.I.L de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T cubrira los riesgos de trabajo hasta la
recepcion Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la
Municipalidad de San Francisco y ademéas contendra una clausula de no repeticion
de acciones legales contra el Municipio, por parte de la AR.T.-

Asi mismo la empresa contratista debera cumplimentar con lo establecido en la
legislacién aplicable para el operativo "Seguridad para Empresas Contratistas" el
que se conforma con las siguientes normas:

v' Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus modificatorias, y el Decreto
Reglamentario 170/96.

v Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus
modificatorias, y el Decreto Reglamentario 351/79.

v' Decreto Nacional Reglamentario de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion N° 911/96.

v' Resoluciones de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo - S.R.T. N° 231/96,
51/97, 35/98, 319/99.




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

El presente listado de normas legales es de caracter enunciativo, sin perjuicio del
dictado de nuevas normas que sustituyan, reemplacen o complementen a las
vigentes, y estén destinadas a la prevencion de riesgos que puedan derivar en
accidentes y/o enfermedades profesionales en perjuicio de sus dependientes.

Conjuntamente con el Acta _de Replanteo, el contratista deberd presentar el
Programa de Sequridad emitido por un profesional en Higiene y Sequridad, visado
por la A.R.T correspondiente, y paralelamente debera dar aviso de ello al Ministerio

de Trabajo.

Su desempefio sera controlado por personal idéneo de este municipio, cuyo
incumplimiento incurrira en sanciones.

Art. 30°).- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales vigentes. Sera por cuenta del contratista el
pago de las multas que correspondan por cualquier infraccién a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 31°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El contratista o su representante autorizado tiene la obligacion de permanecer en las
obras durante las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las
instrucciones, observaciones u érdenes que imparta la Inspeccion.

Art. 32°).- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentacion integrante de la Licitacion se considera como suficiente para
determinar las caracteristicas de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado
en el proyecto o modificacion que se desee realizar en el mismo, debera
comunicarse por escrito a la Secretaria de Infraestructura antes de iniciarse los
trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los pliegos para la
realizacion de la obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante
la ejecucion o conservacion de la misma, hasta la Recepcion Definitiva.

Art. 33°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS RECHAZADOS:

Cuando fueran sospechados vicios ocultos, la Municipalidad podré ordenar las
demoliciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo del contratista, caso contrario seran abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista
debera reparar o rehacer las obras defectuosas en el plazo que sefiale la
Municipalidad. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la
Municipalidad con cargo al Contratista.
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Art.34°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

El contratista debera proveer a la Inspeccion de dos (2) registros por triplicado, que
se destinarén al asiento de las érdenes de servicio y notas de pedido que se
originen durante la construccién. Si el contratista no diera cumplimiento a una
orden de servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hara pasible a la multa
establecida en el Art. 35), Inc. d), del presente.

Art. 35°).- MULTAS:

a) Mora en la firma del contrato: Segun el Art. 14°) del presente Pliego.

b) Mora en la iniciacion de los trabajos: Por cada dia de demora en la iniciacion de
los trabajos, se aplicard una multa equivalente al 0,5 %o (cero coma cinco por
mil) del monto del contrato.

c) Mora en la terminacion de los trabajos: Si el contratista no diera total y correcta
terminacion de todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la
realizacion de los mismos, incurrird en una multa del 0,5 % (cero coma cinco
por mil) del monto de contrato por cada dia de atraso, haciéndose ademas
responsable por los perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

d) Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera faltas e infracciones a este
Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las o6rdenes escritas de la
Inspeccion y Resoluciones de la Municipalidad, o transgrediera disposiciones
de bien publico y general, se hara pasible de multas de hasta el 1 % (uno por
ciento) del monto del contrato, segun la importancia de la infraccién, siempre
que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas
multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion. En caso de
persistencia por parte del contratista, podra llegarse hasta la rescision del
contrato.-

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera
cumplimiento del Plan de Trabajos por causas a él imputables, se hara pasible a
una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra
que dejara de ejecutar en el mes.-

Art. 36°).- RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a los
procedimientos determinados en la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614.
Producida la rescision por causas imputables al contratista, la Municipalidad tendra
derecho a la toma de posesion de los materiales y/o trabajos ejecutados en el
estado en que se hallen y mandara adquirir los faltantes o finalizar las obras en las
condiciones que mas estime necesarias, haciendo recaer sobre el contratista las
diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley
Provincial de Obras Publicas, el mismo tendra derecho a solicitar de la
Municipalidad la solucion de los problemas que impiden la marcha normal de los
trabajos, y recién en caso de no obtenerse solucion a lo planteado, podra reclamar
la rescision del contrato.
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Art 37°).- DIRECCION TECNICA:

La Direccién Técnica de la obra correra por cuenta del contratista, estando al frente
de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.-

Art. 38°).- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:

Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige la Ley
Provincial de Obras Publicas N° 8614.-

Art. 39°).- SUBCONTRATISTA:

El contratista no podré subcontratar trabajos sin la autorizacion de la Municipalidad.
Ningun subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servira para eximir al
contratista de las obligaciones que le imponen los documentos contractuales y en
particular de todas las responsabilidades por la correcta ejecucion de los trabajos.-

Art. 40°).- JURISDICCION:

Toda cuestion Judicial o Administrativa que se origine en la presente Licitacién o en
la ejecucion del contrato correspondiente, serd sometida por las partes a los
Tribunales Ordinarios con asiento en esta ciudad, renunciando a todo fuero o
jurisdiccion que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda
cuestion judicial o contencioso administrativa.

Art. 41°).- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:

Precio del ejemplar: $ 1.000,00.
Sellado Municipal: $ 120.000,00.

Art. 42°).- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto para la ejecucion de los trabajos descriptos, asciende a la suma de
$ 146.136.434,00 (pesos ciento cuarenta y seis millones ciento treinta y seis mil
cuatrocientos treinta y cuatro con 00/100).-
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Art. 1.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La empresa que adjudique la obra debera cumplir con los siguientes requerimientos y con
todo lo indicado en el presente Pliego:

o Proveer a la Inspeccion de dos (2) libros de registros por triplicado, que se destinaran
al asiento de las érdenes de servicio y notas de pedido que se originen durante la
obra.

o Solicitar interferencias de los servicios e infraestructura existentes.

o Elaborary presentar el Proyecto Ejecutivo de la obra, previo al inicio de la misma, para
su aprobacion por parte de la Secretaria de Infraestructura.

o Verificar niveles del terreno, realizar sondeos de interferencias y servicios existentes,
medidas de anchos de calles, veredas, corridas de agua, etc., a los fines de elaborar el
Proyecto Ejecutivo y definir el disefio més conveniente.

¢ Presentar Plan de trabajos, previo al inicio de la obra.

¢ Presentar planos Conforme a obra, en formatos papel y digital, previo a la firma del
Acta de Recepcion Provisoria (PDF y CAD versién 2000).

¢ Cumplir con toda indicacion por parte de la inspeccion de obra.
Las obras deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados.

El Contratista sera el Unico responsable por la correcta interpretacion de la totalidad de la
documentacion, en lo referente a la adecuada provision de los suministros,
dimensionamiento de las estructuras, ejecucién de las obras e instalaciones y su correcto
funcionamiento, de acuerdo a los fines para los cuales fueron proyectadas.

Dentro del monto de obra se entendera que estara incluido cualquier trabajo, material o
servicio que, sin tener partida expresa en el computo y presupuesto, o sin estar
expresamente indicado en la documentacion presente, serd necesario e imprescindible
ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y para que funcione de acuerdo
con su fin. También se entendera que se encontrarén incluidos todos los gastos que
demanden al Contratista la ejecucion de los estudios necesarios, confeccion de planos de
detalle y conforme a obra, calculos estructurales, planillas, memorias técnicas, ensayos y
toda otra documentacién que sea requerida por la Inspeccion.

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas
directa o indirectamente por la obra, correra por cuenta exclusiva del Contratista, como asi
también la reparacion y reconstruccion de las que fueran afectadas por las mismas
labores, las que tendran idénticas o superiores caracteristicas que las originales dafiadas.

En el caso de que se detecte la presencia de suelo, escombros o cualquier material
proveniente de la ejecucién de la obra, en las redes de cloacas, infraestructura o
canalizaciones existentes, el Contratista debera proceder a la limpieza y traslado del
mismo, a su costo y cargo.

Entre las responsabilidades del Contratista estan incluidas todas la gestiones y célculos a
presentar que resulten necesarias acorde a la normativa de las prestadoras de cualquiera
de los servicios publicos que pudieran verse afectados por la ejecucion de las obras, tales
como sistemas de provision de energia, de transporte de gas, comunicaciones de cualquier
tipo, fibra Optica, etc.

El Contratista debera prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos
hasta el momento de ser utilizados y sera el Unico responsable por el adecuado
mantenimiento y seguridad de los mismos. En caso de que ellos sufrieren algun tipo de
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alteracion, dafio, hurto o robo, el Contratista debera reponerlos y los costos que demanden
dichas reposiciones estaran a su cargo.

Una vez terminadas y aprobadas las obras y antes de la Recepcion Provisoria, deberan
retirarse todas las construcciones y elementos que componen el obrador, y debera
volverse el sector ocupado por el mismo a su estado y forma original o mejor, a
satisfaccion de la Inspeccion y al o los propietarios que pertenezcan los terrenos afectados.

Durante todas las etapas de la construccion, incluso las suspensiones de tareas, hasta la
Recepcién Provisoria de las obras, el Contratista mantendré el lugar de la obra y demas
areas que utilice, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulacion de residuos o
escombros. El Contratista eliminara todos los residuos y desechos producidos en la obra,
de cualquier clase que sean, y dispondré la recoleccion y eliminacion de dichos materiales
y residuos a intervalos regulares.

El Contratista proporcionara toda la energia eléctrica requerida para la realizacion de los
trabajos, y pagara todos los cargos de la instalacion y facturas mensuales relacionadas con
la misma. En caso de no haber red publica, el Contratista suministrara y mantendra toda la
energia eléctrica temporaria y permanente generada en grupos electrégenos. El
Contratista pagaré el costo de todas las autorizaciones. Todas las conexiones provisorias
de electricidad estaran sujetas a aprobacion de la Inspeccion y del Representante de la
Empresa de electricidad, y seran retiradas igualmente por cuenta del Contratista antes de
la Recepcién Provisoria de la obra.

El agua de construccion seré por cuenta del Contratista. Es responsabilidad del Contratista
la de verificar que el agua debera ser apta para el uso al cual se destina. Se advierte al
Contratista que solo deberé utilizarse agua apta para los fines normales de la construccion.
El Contratista cuidara en todo momento el consumo de agua potable disponible, y no
debera permitir que ninglin agua corra cuando no se utilice efectivamente para los fines de
la construccion. Antes de la Recepcion Provisoria de las obras, deberan retirarse
completamente todas las conexiones y cafierias provisorias instaladas por el Contratista, y
deberén volverse todas las mejoras efectuadas en su forma original o mejor, a satisfaccion
de la Inspeccion y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados.

El Contratista solicitara a la Inspeccion, autorizacion para ejecutar trabajos que quedaran
tapados, ocultos o incluidos como parte integrante de otros. El Contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido controlados por la
Inspeccién, a quien le solicitard su intervencion por nota de pedido, por lo menos con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion, para que este control pueda realizarse sin
ocasionar perdidas de materiales o de tiempo. En caso de no hacerlo, la Inspeccion podra
hacer demoler o destapar lo que fuere necesario para realizar el control o mediciones
necesarias. Los gastos que esto origine serdn por exclusiva cuenta del Contratista y los
atrasos que esto ocasione a la marcha de la obra no serdn causales de ampliacion de
plazos.

Art. 2.- SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista debera mantener el sector afectado por los trabajos en condiciones de orden
y limpieza, e instalar una adecuada cantidad de carteles, vallas de proteccion, conos de
transito y cintas de seguridad, y en horario nocturno se utilizaran en forma complementaria
a los elementos antes mencionados, balizas luminicas.

El Contratista sera el unico y completo responsable de accidentes de transito o de otra
indole, o por dafios a terceros que se produzcan como consecuencia de los trabajos, o por
una deficiente sefializacion, no cabiendo ninguna responsabilidad a la Municipalidad de
San Francisco por ese motivo.
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En caso de que la Direccion de Transito municipal lo considere, el Contratista debera
elaborar el Plan de Desvio de Trénsito correspondiente.

El Contratista debera realizar la sefializacién de las obras en ejecucion, mediante la
utilizacién obligatoria de carteles de chapa con pintura reflectiva, que tendrén las siguientes
dimensiones aproximadas:

Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda DESVIO, y flecha indicativa del sentido del
desvio.

Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda PELIGRO.
Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda PRECAUCION.
Rectangular de 0,50 x 2,20 m con la leyenda NO ENTRE. OBRA EN CONSTRUCCION.

Ademas de los carteles de sefializacién indicados precedentemente, el Contratista debera
colocar y conservar en cada lugar de trabajo, los carteles con el logotipo de la
Municipalidad de San Francisco, que eventualmente le sean entregados durante el periodo
de la obra.

El Contratista, ademés de colocar vallas, carteles y balizas, debera disponer de guardias
durante las horas en que el hormigdn permanece fresco, para evitar el posible acceso de
peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan dafiar las obras.

Art. 3.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES
Todos los materiales para la construccidn de la obra seran nuevos y sin uso.

Los trabajos ejecutados que no respondan satisfactoriamente a lo indicado en el presente
Pliego, tanto en calidad de materiales como en métodos, niveles y caracteristicas de
ejecucion, aunque fueran de mayor valor a lo estipulado, podran ser rechazados y el
Contratista debera demoler y reconstruir, estando a su cargo los gastos provocados por
esta causa, sin perjuicio de la sancién que correspondiere.

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tomaran por cualquier causa
inadecuados para su uso, seran rechazados. Todo material rechazado por la Inspeccion
deberé ser retirado por el Contratista del sitio de la obra, dentro del plazo improrrogable
que aquella fije.

El Contratista, a pedido de la Inspeccion, facilitara los medios necesarios para la toma y
transporte de muestras de materiales sin cargo alguno para ésta. Durante el tiempo que
duren los ensayos no podran usarse los materiales cuestionados, debiéndoselos mantener
fuera de la zona de las obras.

Art. 4.- HORMIGON ELABORADO

A continuacion se indican las especificaciones técnicas del hormigén a emplear en la obra.
El hormigdn a emplear sera clase H-25 y sera provisto y transportado por el Contratista.

El hormigdn a emplear estaré constituido por una mezcla homogénea de cemento portland,
agregado grueso, agregado fino y agua. La mezcla serd de calidad uniforme y su
transporte, colocacion, compactacion y curado se realizara de tal manera que las
estructuras resulten compactas, de textura uniforme, resistente y durable, y que cumpla en
un todo con los requisitos de estas especificaciones. En consecuencia y de acuerdo a lo
anteriormente expresado, el hormigén endurecido estaré libre de vacios originados por la
segregacion de los materiales, por defectuosa colocacion o por insuficiente compactacion.

En general, estara libre de todo defecto que facilite la destruccion de la obra por accion de
los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquélla se halle sometida durante su
uso. Los cordones cuneta, badenes, bocacalles o partes de ellos, que resultaren
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defectuosas, como asi mismo aquéllas que no cumplan los requisitos establecidos, seran
destruidas y reemplazadas por el Contratista, a su cargo.

En caso de constatarse imperfecciones derivadas del manejo inadecuado de hormigén
(aparicion de “nidos de abeja” y ofras) u otros errores (replanteo y nivelacion), deberan
rehacerse los mismos a cuenta del Contratista.

El hormigén seré elaborado en planta hormigonera y transportado a obra en camiones
motohormigoneros. En cualquier momento, la Inspeccién podra determinar la calidad del
hormigén elaborado, debiendo disponer el Contratista moldes en la obra, para confeccionar
probetas cilindricas normalizadas, que serdn ensayadas a la compresion a los 28
(veintiocho) dias. Los resultados obtenidos tienen caracter informativo, el costo de los
ensayos estara a cargo del Contratista.

Se hormigonaré sobre la sub-rasante previamente preparada, de acuerdo a los perfiles y
espesores indicados en los planos y de manera de obtener una estructura correctamente
terminada y que tenga la resistencia especificada.

El Contratista determinaré la cantidad en que deben intervenir los diversos materiales de la
composicion del hormigén, de manera de obtener la resistencia especificada cuando se
utiliza la cantidad de agua necesaria para lograr una trabajabilidad adecuada. A este
efecto, antes de iniciar la obra, el Contratista presentara a la inspeccién, un proyecto de
dosaje, acompafiado de una muestra de los materiales que se compromete a usar en la
obra. La inspeccion deberé aprobarlo previo al inicio de la construccion de las obras. La
construccion se hara ajustdndose a esas proporciones y los materiales empleados
responderan a las caracteristicas de las muestras presentadas. Si durante el curso de la
construccion, el Contratista desea modificar el dosaje o la procedencia de los materiales,
debera someter a consideracion de la inspeccion el nuevo proyecto de dosaje antes de
empezar a emplearlo. En todos los casos, los proyectos deberan ajustarse a las siguientes
condiciones:

¢ La cantidad minima de cemento en ningun caso sera inferior a 350 kg de cemento
por metro clbico de hormigon.

e La "relacion de mortero” definida por la razén “volumen absoluto de mortero:
volumen de vacios del agregado grueso" estara comprendida entre 1:4 y 1:6.

o Larelacion en peso: arena/agregado grueso + arena, no podré ser superior a 0,40.

o Lacantidad de agua empleada, teniendo en cuenta el contenido de humedad de los
agregados, sera tal que el ensayo de asentamiento del hormigén dé valores
comprendidos entre 4 y 6 cm.

MATERIALES
Generalidades

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periodicamente o cuando la Inspeccion lo crea necesario, comprobara que los materiales
en uso reunan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. Aquella tendra amplias
facilidades para inspeccionarlos y/o ensayarlos, en cualquier momento y lugar, durante la
recepcion o preparacion, almacenamiento, utilizacion, etc.

La comprobacion de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, facultan a la
Inspeccion a rechazar los materiales cuestionados a ordenar al Contratista el inmediato
retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el Contratista facilitard por todos los medios a su alcance el
acceso de la Inspeccién a sus depésitos y obrador asi como la provisién y envio de las
muestras necesarias al Laboratorio o donde la Inspeccion lo indique.
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En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra
procedencia, podré hacerlo, previa aprobacion de la Inspeccion la que determinarg, a su
vez, si las condiciones de los nuevos materiales, conforman las exigencias requeridas.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa,
inadecuados para el uso en obra, no se utilizaran.

CEMENTO PORTLAND
Calidad

El cemento portland serd de marca aprobada y deberé satisfacer las especificaciones
establecidas por el Decreto del P.E. de la Nacion del 27 de Abril de 1931, aprobatorio del
“Pliego de Condiciones para la aprobacion y recibo de cemento portland destinado a obras
nacionales” y deberd dar resultados satisfactorios en los ensayos de morteros y
hormigones a que se someterd en Laboratorio de la UTN San Francisco o el que se
proponga y apruebe a tal efecto, a fin de comprobar que en obra se podran conseguir las
resistencias establecidas en las especificaciones.

Calidad del cemento en el momento de usarlo

Para que se le permita emplear una partida de cemento, el Contratista debera probar que
ha estado estacionado un plazo minimo de un mes.

La calidad del cemento se comprobaré en el momento de usarlo. No se permitira el uso de
cemento que haya fraguado parcialmente o si tiene terrones. El cemento que haya estado
almacenado debera ensayarse antes de usarlo en la obra y si se comprobara un deterioro
evidente y perjudicial, sera rechazado y todos los gastos resultantes de éste seran por
cuenta exclusiva del Contratista. Si el ensayo demostrara una pequefia alteracion en la
calidad del cemento, respecto al ensayo de la muestra original, se lo podra usar con la
autorizacion escrita de la Inspeccion y si es necesario embolsarlo y mezclarlo, correran por
cuenta exclusiva del Contratista los gastos consiguientes.

Cuando se trate de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la boca o
tolva de descarga del silo, en las cantidades exactamente requeridas para cada paston,
mediante un sistema de dosificacion adecuada y en el acto de su empleo. No se permitira
el reintegro al silo del material excedente que por cualquier circunstancia se haya retirado
del mismo y no haya sido utilizado.

AGUA
Calidad:

El agua a emplear en el hormigon debera ser razonablemente libre de aceite, sal, aridos,
alcalis, vegetales y otras sustancias perjudiciales.

No contendréan impurezas en exceso de los siguientes limites:
Acidez o alcalinidad en términos de:

Carbonato de calCio...........ccccvverrverecmieerrecene. 0,5%
Total de sdlidos organicos..............cccccourvvereee. 0,5 %
Total de sdlidos inorganicos................ccc...... 0,5%

Cualquier indicacion de falta de durabilidad, cambio apreciable en el tiempo de
asentamiento o reduccion de la resistencia del hormigdn, sera suficiente causa para el
rechazo.

Cualquier clase de agua, para poder ser empleada en la fabricacion del hormigén, debera
contar con la aprobacion de la Inspeccion pudiendo autorizar su empleo provisorio
mediante el ensayo recién enunciado.
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AGREGADO FINO
Origen, naturaleza y caracteristicas

Sera arena silicea, natural, de granos limpios, duros, resistentes, durables y sin pelicula
adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o
laminares, alcalis, margas, arcillas, materias organicas o de toda otra sustancia deleznable.
Si para obtener estas condiciones se requiere lavar la arena, el Contratista optaré por el
procedimiento o se proveeréa el material de otra fuente.

Sustancias perjudiciales

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excederé de los valores que se
consignan a continuacion:

Sustancias removidas por decantacion..............ccccococvevericerininnn 1,00 %
CAMDON. ... et 0,20 %
Terrones de arcillas...............cc.oeveeeeeeeeeeeeee e 0,25 %

Alcalis, mica, arcilla, esquistosa, granos con particulas adheridas,
Particulas blandas 0 [aminares..............coccoeurrreereneeseisne e 2,00 %

Toda la arena que, sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
orgénicas, produzcan un color mas oscuro que el estandar, seré rechazado salvo que
satisfaga las resistencias especificas para el mortero 1:3.

Granulometria

La arena sera bien graduada y debe cumplir las siguientes condiciones granulométricas
cuando sea ensayada por cribas de aberturas cuadradas y tamices de laboratorio:

38 PASA.....ourieieieine 100 %
N4 s 90 -100 %
) [ * s 49-85%
N° 30 ¥ i 25-60 %
(Lo R—— ‘ 5-30%
(i (0] PO S ———— 0-8%

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacién 1501.

El Contratista utilizard una agregado obtenido directamente o por mezclas de otros cuya
graduacion, durante toda la ejecucion de los trabajos, sea razonablemente uniforme y no
sujeta a los porcentajes, extremos o limites de granulometria especificados.

AGREGADO GRUESO
Origen, naturaleza y caracteristicas

El agregado grueso serd piedra granitica triturada o canto rodado compuestos de
particulas duras, resistentes y durables, sin exceso de particulas alargadas, libre de
particulas o capas adheridas y no debera contener sustancias perjudiciales en cantidades
apreciables.

Debera cumplir los siguientes requisitos:

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excedera de los siguientes valores:
Fragmentos blandos.............cccooeveivenviieveneireees 5,00 %
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Carbon.....conmmmamnaaaamssasse: 0.00'%
Terrones:dearcilla:.....c: s 0,25 %
Material que pasa por el tamiz N° 200............ccccoeee.... 1,00 %

Lajas (particulas de largo mayor que 5 veces su espesor)..15,00 %

El agregado grueso respondera, en general, a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas petrograficas se refiere:

a) Durabilidad con sulfato de sodio: La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excedera el
doce por ciento (12%)

b)  Absorcion de agua (24 horas): No excederd el dos por ciento (2%) en peso.

c) Resistencia al desgaste: En el ensayo de desgaste en la maquina de Los Angeles
admitira una pérdida méaxima del cuarenta por ciento (40 %).

Granulometria
El agregado grueso debe ser bien graduado y cumplira la granulometria siguiente:

YN 11111 pasa.......ccccoceeerrreeeee. 100 %
3M5mMMeeis . 90100 %
265 MM, e 60-85%
19,0 MM " e 5% - 40 %
132MMecsivciaeasaass * sy 0002 %0

El material debera presentar un médulo de fineza comprendido entre un valor minimo de
7,50 y un valor maximo de 8,00.

CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS:

La consistencia del hormigén sera determinada por medio del cono de Abrams. El
Contratista debera disponer en obra de los elementos necesarios para la ejecucion de este
ensayo. El asentamiento de las mezclas estard comprendido dentro de los siguientes
limites:

1°) De 6 a 8 cm cuando se trate de mezclas que deban compactarse mediante
procedimiento manual.

2°) De 3 a 5 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracion mecanica de alta
frecuencia.

La Inspeccién podré admitir asentamientos menores si se demuestra que con ellos es
posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilice.

Se controlard mediante determinaciones frecuentes el asentamiento del hormigdn
elaborado. La consistencia debera ser mantenida dentro de los limites establecidos, a fin
de obtener una mezcla uniforme.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
LAS MUESTRAS O TESTIGOS

Las determinaciones en que se fundamentara la recepcion de los trabajos, se realizaran
sobre muestras o testigos extraidos del firme de hormigén, mediante maquinas caladoras
especiales. La extraccion y el ensayo de los testigos, seré a costo y cargo del Contratista,
debiendo contar con un Laboratorio autorizado por la Inspeccion.

Extraccion de las muestras:

Las muestras o testigos se extraeran a distancia aproximadamente iguales entre si.
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Antes de iniciar la extraccion de los testigos, se fijarad en un plano, con aprobacién de la
Inspeccion, los limites de las zonas y los lugares de extraccién. Una copia de este plano se
entregara a Representante Técnico, quien presenciara la extraccion conjuntamente con la
Inspeccion.

La Inspeccion no se hara cargo de la maquinaria, el personal y los elementos necesarios
para la extraccion de las muestras o testigos, debiendo la Contratista contar con ellos, a su
costo y cargo, en caso de que no fueran provistos por el Laboratorio que ejecutara los
ensayos.

La extraccion de las muestras se realizara en la oportunidad adecuada de manera que sea
factible el ensayo de las mismas a los 28 (veintiocho) dias de la fecha en que se realizo el
hormigonado.

Las muestras extraidas se designardn con un nimero para su identificacion y seran
remitidas al laboratorio, donde una vez obtenido el paralelismo de las bases, seran
mantenidas en ambiente himedo hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extraccién de testigos, seran cerradas con hormigén de
la misma dosificacion que la utilizada para construir el firme, pero utilizando cemento
portland normal con aceleradores de fraglie o cemento de alta resistencia inicial.

Forma y dimensiones de los testigos:

Los testigos serdn de forma cilindrica y su seccion transversal serd un circulo de
aproximadamente 15 cm de didmetro.

Cantidad de muestras:

Se extraeran como minimo tres probetas cada cuadra de maximo 100 metros (dos en la
cuadra y una en la bocacalle correspondiente), realizdndose sobre la totalidad de las
mismas, las determinaciones especificadas mas adelante, para establecer las condiciones
de recepcion o de rechazo de la zona.

Si una vez realizadas aquellas determinaciones sobre los tres testigos antes mencionados,
el Representante Técnico o la Inspeccion, quienes pueden presenciar los ensayos,
consideran que los resultados obtenidos no son bien representativos del pavimento/cordén
cuneta construido en esa zona, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo acto, que
se realice la extraccion de una cuarta probeta. En este caso se consideraré la totalidad de
los resultados obtenidos con los cuatro testigos para determinar las condiciones de
recepcion o rechazo de las zonas. Si se omite la anterior solicitud, se considerara que se
esta conforme con los resultados obtenidos.

Caracteristicas de las muestras:

Las muestras para poder ser ensayadas deberan presentar aspecto compacto y sin grietas
ni planos de fractura, producidas aparentemente por el equipo de extraccion.

Los testigos en tales condiciones, seran desestimados y reemplazados con otros de
caracteristicas aceptables.

ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO
Forma de medir los espesores:

Se determinaré el espesor de cada muestra, para lo cual se tomaran cuatro mediciones:
una sobre el eje del testigo y las otras tres, segun los vértices de un tridngulo equilatero
inscripto en un circulo de 10 cm de diametro concéntrico con el eje mencionado. El
promedio de esas cuatro alturas medidas, serd la altura del testigo o sea el espesor
individual.
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Espesor medio:

El espesor medio de una zona resultard de promediar las alturas individuales de los
testigos que se consideren para su recepcion.

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que et + 1 cm, siendo et el espesor tedrico, se
tomaré para el célculo e = et + 1 cm.

Para ser aceptado, el espesor medio no debera ser menor que el espesor tedrico exigido,
menos 1 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulta menor que el indicado precedentemente, se
considerara que la zona no cumple con la exigencia, por lo que corresponde el rechazo de
la misma por falta de espesor.

El espesor minimo de los testigos que se extraigan para determinar el espesor medio, no
podré ser inferior al espesor tedrico menos 1,5 cm.

RESISTENCIA, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO
Ensayos - Modalidad:

Los testigos extraidos, previamente preparados, serdn ensayados a la compresion para
determinar su tension de rotura.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la
seccion media del testigo. Dicha seccion media se calculara con un digmetro igual a la
media aritmética de tres (3) didmetros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura
y los otros dos, a dos (2) cm de cada una de las bases del mismo.

Correccion de la resistencia por edad y altura:

El ensayo de compresion se realizaré exactamente a los 28 (veintiocho) dias de edad del
hormigdn, salvo que la extraccion de los testigos se haya producido por excepcién y por
motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacion para
practicar el ensayo.

No obstante, bajo ninglin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a
50 (cincuenta) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28)
dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera reducida para obtener la resistencia
a los veintiocho (28) dias. A tal efecto, se consideraran que entre las edades de veintiocho
(28) dias y cincuenta (50) dias la variacion de resistencia es lineal y que la resistencia a la
edad de cincuenta (50) dias es un 8% (ocho por ciento) superior a la resistencia del mismo
testigo a la edad de veintiocho (28) dias.

Los valores obtenidos en el ensayo a la compresion serdn corregidos por el factor
correspondiente a su esbeltez (relacion entre la altura y el didmetro) segun la tabla
siguiente:

h/d (altura diametro) Factor de correccion
L —————— 0,95
1,25 0,94
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La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacion, sera la que real y
efectivamente tenga el testigo.

Los valores de la carga especifica de rotura seran expresados en kg/cm2.
Resistencia media:

La resistencia media del tramo o zona resultara de promediar los valores de resistencia,
obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren para su recepcion.

Para ser aceptada dicha resistencia media (Rm), no debera ser menor que el 85%
(ochenta y cinco por ciento) de la resistencia tedrica (Rt) exigida.

Rm> 0,85% Rt

La resistencia minima de los testigos que se extraigan para determinar la resistencia media
no podré ser inferior al 80 % (ochenta por ciento) de la resistencia tedrica.

En el caso de que algun testigo no llene las condiciones minimas exigidas en cuanto a
espesores /o resistencia, la zona correspondiente a su extraccion sera rechazada; esta
zona se determinara de la siguiente forma: se realizaran extracciones suplementarias, a
ambos lados del testigo rechazado por no reunir las condiciones minimas. Estas
extracciones se realizaran de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

Cuando la resistencia media (Rm) resulte menor al 85% de la resistencia tedrica (Rt) se
considerard que la zona no cumple con las exigencias de resistencias por lo que
corresponderé el rechazo de la misma.

RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados, sera facultativo de la Inspeccién ordenar su demolicion y
reconstruccion, a cargo de la Contratista, con hormigon de calidad y espesor de acuerdo
con el proyecto, cuando a su juicio la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el
servicio que se espera.

Si, en cambio, en opinién de la Inspeccién, no hay probabilidades de rotura inmediata, se
permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensacion ni pago
por las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos que
indiquen estas especificaciones, o reconstruirlas en la forma indicada anteriormente.

LISURA SUPERFICIAL

Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada la existencia de resaltos o
depresiones que excedan de los limites admisibles y también en los casos en que se
prueba la existencia en las juntas, de desniveles superiores a los limites admisibles, se
procedera a la regularizacion de la superficie de la zona defectuosa.

Dicha regularizacién, la lograra mediante desgaste del resalto en si o de las zonas
adyacentes a las depresiones hasta que los desniveles cumplan las tolerancias admisibles.
Las operaciones de desgaste las realizara de manera tal que la superficie resultante no
presente caracteristicas resbaladizas y se ajuste a las exigencias que sobre textura se
establecen. No se permitird el uso de martillos o herramientas de percusion para la
ejecucion de esos trabajos. Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva de quien los
ejecutd, no recibiendo por ellos compensacion alguna.

La Inspeccion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicidn y
reconstruccion de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a 10 mm
(diez milimetros), entendiéndose de que dicha reconstruccion afecta a todas las superficies
limitadas entre juntas o entre juntas y borde de pavimento/cordon cuneta, aunque la
depresion que motivo esa decision solo afecte a parte de las losas.
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HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS.
Habilitacion al uso publico:

Transcurridos veintiocho (28) dias desde la fecha de hormigonado podré liberarse a la
circulacion, si los ensayos de resistencia dieron resultados satisfactorios. En casos
especiales, la Inspeccion podra autorizar la apertura al transito antes del plazo indicado,
pero no antes de los veintitin (21) dias de la colocacion del hormigon.

Retiro de vallas y obstaculos:

Se procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran colocado
oportunamente como defensas. Asimismo, se procedera al retiro de materiales
excedentes, equipos y herramientas.

Limpieza:

Se llevara a cabo la limpieza del corddn cuneta habilitado, mediante barrido y lavado con
mangas, de la superficie del firme. Ademas, no deberan quedar escombros ni residuos en
ningun sitio de la obra.

Reparaciones, deficiencias:

Se verificard la existencia de deficiencias menores y visibles como bordes de juntas,
sellado de juntas, fisuras, etc. y procedera a su reparacion inmediata.

Conformidad de la Inspeccién:

Se recabard la conformidad de la Inspeccién para habilitar el firme al uso publico. La
Inspeccion prestara la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de todas las
exigencias que en orden de ejecucion de los trabajos establecen estas especificaciones.

CONSERVACION DE LAS OBRAS
Responsabilidad por deficiencias:

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir, imputables a la
calidad de los materiales provistos por él, procedimientos y métodos por él utilizados y esta
obligado a su reparacion durante todo el periodo de conservacion a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en este periodo, son de
su exclusiva cuenta.

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a
causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente,
filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de cafios, etc.), podra solicitar que se lo
releve de la responsabilidad acerca del origen de esos dafios. La Inspeccion establecera a
su juicio exclusivo, si las causales denunciadas son reales y determinar, en tales casos a
quién corresponde la responsabilidad del dafio causado.

Puntos de nivelacion:

Durante la ejecucion de las obras se colocara en cada bocacalle un punto material fijo que
sirva de testigo para nivelaciones. Tales puntos deberan tener la cota consignada.

Omision de especificaciones:

La omision aparente de especificaciones y planos referentes a detalles, o la omision
aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, sera
considerada en el sentido de que sdlo debe prevalecer la mejor practica general
establecida y también que Unicamente se utilizaran materiales y mano de obra de primera
calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se hara en base al espiritu
que se desprende de lo establecido en el pérrafo anterior.
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Art. 5.- PROYECTO EJECUTIVO Y APROBACIONES

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista tendrd a su exclusivo costo y cargo la
elaboracion del Proyecto Ejecutivo de toda la obra (planimetria general, diagrama de juntas
en bocacalles), que incluya un relevamiento topografico, determinacion de corridas de
agua, de superficies a demoler, y todo plano y documentacion necesaria de acuerdo a
lineamientos de la Municipalidad de San Francisco y en conformidad de la Secretaria de
Infraestructura, en un plazo no mayor a 15 dias del Acta de replanteo.

Los planos y documentacion correspondiente al proyecto ejecutivo, seran presentados
debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la empresa
Contratista.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificara de manera global (Gl.) una vez que el proyecto
ejecutivo esté completamente presentado y aprobado por la Secretaria de Infraestructura,
estando incluido en el mismo todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios, y
toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

Art. 6.- LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO, REPLANTEO,
CERCADO, EJECUCION DE OBRADOR Y PROVISION Y
COLOCACION DE CARTEL DE OBRA

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de las tareas de limpieza
y preparacion del terreno, replanteo, cercado, obrador y cartel de obra. Las mismas seran
realizadas en conformidad de la inspeccion.

La Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos necesarios
para efectuar la solicitud, sondeo y corrimiento/reubicacion de las interferencias de
servicios, postes de alumbrado y electrificacion, y/o instalaciones de cualquier tipo que
deban realizarse para la ejecucién de la obra, la adecuacion de los niveles de marcos y
tapas de cémaras, bocas de registro, braseros (con provision de las tapas, cajas y
materiales que correspondan) y la reconstruccion o reposicion de éstos en caso de ser
necesario, a juicio de la Inspeccion, debiendo solicitar planos o datos de las instalaciones
existentes o0 a instalar a las empresas y/o cualquier otro ente publico o privado que ocupe
el espacio publico, aéreo de superficie y/o subteraneo, tales como AMOS, EPEC,
EMUGAS, TELECOM, TELEFONICA, fibra optica, alumbrado publico, canalizaciones
pluviales, etc. Una vez obtenidos los planos de interferencias, la Contratista estara
obligada a efectuar sondeos in situ para determinar y verificar tapadas y distancias a la
linea municipal, a los fines de evitar posibles roturas de instalaciones. En el caso de que la
Contratista produzca el dafio o rotura de instalaciones existentes, deberé repararlas, a su
costo y cargo.

El contratista debera realizar el desarraigo de arboles, arbustos, raices, tocones, pasto,
vegetacion, como asi también la remocién de todo otro impedimento natural o artificial,
como ser escombros, desechos y obras existentes no contempladas de forma especifica,
dejando el terreno limpio y libre de vegetacion, eliminando toda clase de residuos vy
desperdicios orgénicos de tal forma de obtener una superficie adecuada para la iniciacién
de los trabajos, a satisfaccion de la inspeccion.

También comprendera la demolicion y transporte de pasos peatonales, badenes, cordones
cuneta, bocacalles, pavimentos, alcantarilas de cruce de calles y de acceso a
propiedades, y toda estructura que por su ubicacion o nivel dificulten el normal desarrollo
de los trabajos y de las obras, todo de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.
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Todos los materiales de desecho de la obra, seran destruidos y retirados de la misma
hasta el lugar que indique la Inspeccion, a costo y cargo del contratista, hasta una distancia
de 15 km.

El Contratista aseguraré la eliminacion de las aguas de capa freatica hasta niveles donde
se puedan ejecutar las tareas de obra con seguridad, utilizando métodos de bombeo
autorizados por la Inspeccion, como asi también aseguraré el alejamiento de las aguas
superficiales facilitando la evacuacion de ambas, hacia los lugares que puedan recibirlas,
garantizando el alejamiento hacia los desagies pluviales, siendo él mismo el responsable
exclusivo de todos los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a personas, terceros o a
infraestructuras pertenecientes a empresas de servicios publicos o privados.

El contratista sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del
trazado y de las dimensiones. Todo de acuerdo a lo que indique la inspeccién y catastro
municipal. Si en algin momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algun error,
tanto en el trazado como en las dimensiones de las obras, el contratista a su costo, debera
rectificar dicho error a satisfaccion de la inspeccion.

Los niveles fijados en los planos estaran referidos a cotas absolutas del IGN. El Contratista
se compromete a realizar un relevamiento planialtimétrico de la traza previo a la ejecucion
de los trabajos y a posteriori de los mismos, que deberan asegurar un minimo de un perfil
transversal cada 25 metros vinculados entre si, referidos al IGN, que permita definir el
computo de lo realizado.

La Contratista deberd materializar mojones para utilizar como puntos fijos, con ubicacion
altimétrica referenciada a cotas IGN mediante chapa y anclaje de hierro fundido o
galvanizado montada sobre base H°A° (volumen minimo 1/8 m?), de acuerdo a plano tipo
de la Municipalidad de San Francisco. Los mismos deberan materializarse al inicio de la
obra y mantenerse hasta la finalizacion de la misma. La ubicacion y cantidad de los
mismos sera fijado por la Inspeccion.

El contratista proveera y colocaré en la obra la cantidad de carteles y su estructura de
sostén, del tipo, dimensiones, materiales y ubicacion que indique la inspeccion. La
Contratista debera presentar una memoria de calculo de la estructura de sostén, la cual
deberé estar aprobada por la Inspeccion antes de la colocacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computard y certificara de manera global (Gl.) una vez que los trabajos estén
completamente terminados a satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el mismo
todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios, y toda otra tarea necesaria para
su completa ejecucion.

Art. 7.- EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON DE 0,80 M

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construccion de los tramos de
cordones cuneta de hormigén simple, de acuerdo a lo indicado en planos y a las 6rdenes
de la Inspeccion.

El corddn cuneta sera construido de hormigdn simple clase H-25, con un espesor de 15 cm
y en su borde libre intemo tendra 18 cm, segun seccion transversal especificada en el
plano. El ancho total del cordén cuneta sera de 0,80 m, incluyendo cordones. Se construird
sobre la sub-rasante previamente preparada, de manera de obtener una estructura
correctamente terminada y que tenga la resistencia especificada.

El hormigdn a emplear en la construccion del corddn cuneta seré provisto por el contratista,
y deberd ajustarse a los lineamientos del Art. 4.- del presente pliego.

El item comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:
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a)

c)

Todo tramo de corddn cuneta, bocacalle, badén, o cualquier superficie de hormigon, o
parte de ellos, existentes, que la Inspeccién considere que deba ser demolida para la
correcta ejecucion de los trabajos y para asegurar la vida Util de mismo, aunque no
haya sido considerada en el cdmputo del proyecto ejecutivo, debera demolerse a costo
y cargo de la contratista.

Los cordones tendrén las dimensiones que se indican en el siguiente perfil transversal:
0,80

LO,15 ]

Las juntas de dilatacion se construiran en los comienzos y finales de curvas, pero en
ningun caso su separacion superara los 60 metros. Serén del tipo borde, en las que se
utilizara como material de relleno poliestireno expandido de 3 cm de espesor y serdn
selladas con mezclas asfalticas. Las juntas de contraccion seran aserradas, con una
profundidad minima de 4 cm, llevaran 2 (dos) pasadores de @ 16 mm, de 40 cm de
longitud, que en una mitad iran pintados con asfalto y engrasados en el momento de
su colocacion, los cuales deberdn quedar horizontales y equidistantes de las caras
superior e inferior del corddn cuneta. Los pasadores llevaran soldados, en la parte no
engrasada, dos trozos de hierro @ 6 mm de unos 10 cm de longitud. La separacion
maxima entre juntas de contraccién sera de 5 metros, debiendo lograrse una
distribucion uniforme entre juntas de dilatacion. El aserrado debe realizarse entre las 8
hs y 10 hs de terminados los trabajos de colado de hormigén, con el fin de evitar que
las fisuras por contraccion aparezcan antes de ejecutar las juntas. Las juntas de
dilatacion se sellaran con asfasol “F” o similar y las juntas de contraccion se tomaran
con asfasol “H” o similar.

Frente a las propiedades que posean entradas para vehiculos, y en aquellos casos en
que los soliciten los propietarios frentistas, previa conformidad de la inspeccion, el
Contratista construira el rebaje del cordén en correspondencia con la entrada
respectiva.

El Contratista, ademés de colocar vallas, carteles y balizas, debera disponer de
guardias durante las horas en que el hormigén permanece fresco, para evitar el
posible acceso de peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan dafiar
el cordén cuneta.

El curado del hormigon se efectuara mediante la aplicacion de pulverizadores de
productos quimicos de base solvente, debiendo formarse una pelicula que cubra
perfectamente el hormigon.

El retiro de los moldes tendréa lugar una vez que el hormigon en ellos volcado, se hallen
en estado de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su
deformacion posterior. A ese efecto, el Contratista tendra la cantidad de moldes
suficientes como para impedir demoras en el hormigonado. Al retirar los moldes, se
procederé a rellenar el espacio entre la vereda y el cordén cuneta con tierra apisonada.
Las veredas deberan dejarse en las mismas condiciones en que se encontraban antes
de la iniciacion de los trabajos.

Si eventualmente aparecieran fisuras en el hormigdn, la inspeccién a su exclusivo
juicio evaluara la importancia de las fisuras, y dispondra si el area afectada es
aceptada o rechazada. Sera rechazada cuando se considere que la fisuracién pueda
afectar la capacidad estructural o la vida Util de la obra, en cuyo caso las superficies




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

involucradas serén demolidas y reconstruidas por el Contratista, a su costo y cargo. En
todos los casos, las fisuras seran selladas con un material de caracteristicas
adecuadas, aprobado por la Inspeccion.

i) Transcurridos veintiocho (28) dias desde la fecha de hormigonado, podré liberarse el
cordon cuneta y las bocacalles a la circulacion, si los ensayos de resistencia a la
compresion dieron resultados satisfactorios. En casos especiales, la Inspeccion podra
autorizar la apertura al transito antes del plazo indicado, pero no antes de los veintiiin
(21) dias de la colocacion del hormigon. El cordon cuneta sera barrido previo a su
habilitacion, debiendo retirarse desperdicios de materiales, monticulos de tierra, etc.

j)  Esté incluido dentro de este item, los trabajos necesarios para la rectificacion de las
cunetas existentes, comprendiendo la extraccion de alcantarillas y su traslado al sitio
que indique la Inspeccion, hasta una distancia de 15 km, limpieza, retiro de la capa
vegetal, relleno y movimiento de suelos.

k) El Contratista, al efectuar los trabajos, deberé tomar las precauciones necesarias para
evitar el deterioro de cordones, carteles, canteros, conductales, y demas elementos
existentes. La reparacion o reconstruccion parcial o total de cordones, canteros,
conductales, etc., incluyendo los materiales, mano de obra y todas las eventualidades,
estaran a cargo del Contratista, los que deberan ser tenidos en cuenta por el
proponente al efectuar su cotizacion. Debera reponer los conductales y veredas
afectados, tal como estaban antes de iniciar las tareas.

I) Frente a todas las propiedades frentistas, el Contratista efectuard las bocas de
albafiales en cantidad igual al nimero de albafiales existentes y no menos de uno por
cada propiedad. La ubicacion de estos desagiies seré la que corresponda a la posicion
de los albariales y donde no los hubiera se los situara aproximadamente frente a la
entrada a la propiedad en el centro de la misma, si estuviese baldio o careciera de
entrada. La ejecucion de los albafiales se llevara a cabo mediante la colocacién de
tacos de forma troncoconica, perfectamente aceitados, que seran puestos en sus
cordones. Sobre dichos tacos, el Contratista colocara un refuerzo metalico consistente
en dos barras de hierro redondas de 8 mm de diametro, dobladas en forma de "U" con
los estrenos hacia abajo, de manera que los mismos se introduzcan en el hormigén de
la calzada, para lo cual se les dard una longitud apropiada y las caracteristicas
establecidas en los planos. Estos refuerzos abrazaran la perforacién resultante, una
vez extraidos los tacos troncoconicos. En el caso de que hubiera més de un albafial
inmediatamente juntos, el refuerzo abarcara a todo el conjunto.

m) Los cordones curvos seran armados con un hierro de diametro 8 mm y estribos de 8
mm cada 30 cm.

MOLDES PARA CORDONES:

Deberan reunir las condiciones de rigidez suficientes y sus dimensiones transversales
deberén ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones indicados en los
planos del proyecto.

En cuanto a la longitud minima de cada seccion o unidad de los moldes usados en los
alineamientos rectos, serd de tres (3) metros. En las curvas se empleardn moldes
preparados de manera que respondan al radio de aquéllas. Los moldes contarén con un
sistema de fijacion que permita colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados al
terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos
durante las operaciones de hormigonado. Su vinculacion con éstos se hara de manera tal
que una vez colocados, el conjunto se comporte como una Unica pieza, en lo que a rigidez
y firmeza se refiere.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificaré por metro lineal (ml) de cordén cuneta construido (de
0,80 m de ancho), a satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el mismo todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

Art. 8.- EJECUCION DE BOCACALLE DE HORMIGON (15 CM ESPESOR)

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacién de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construccion de las bocacalles y
badenes de hormigén simple clase H-25, de 15 cm de espesor minimo, en un todo de
acuerdo a planos de proyecto y ordenes de la inspeccién. Se construira sobre la sub-
rasante previamente preparada, de manera de obtener una estructura correctamente
terminada y que tenga la resistencia especificada.

El hormigén a emplear serd provisto por el contratista, y deberd ajustarse a los
lineamientos del Art. 4.- del presente pliego.

Todo tramo de corddn cuneta, bocacalle, badén, o cualquier superficie de hormigén, o
parte de ellos, existentes, que la Inspeccién considere que deba ser demolida para la
correcta ejecucion de los trabajos y para asegurar la vida util de mismo, aunque no haya
sido considerada en el computo del proyecto ejecutivo, deberd demolerse a costo y cargo
de la contratista.

El curado del hormigdn se efectuara mediante la aplicacion de pulverizadores de productos
quimicos de base solvente, debiendo formarse una pelicula que cubra perfectamente el
hormigén.

Si eventualmente aparecieran fisuras en el hormigon, la inspeccién a su exclusivo juicio
evaluara la importancia de las fisuras, y dispondré si el area afectada es aceptada o
rechazada. Serd rechazada cuando se considere que la fisuracion pueda afectar la
capacidad estructural o la vida util de la obra, en cuyo caso las superficies involucradas
seran demolidas y reconstruidas por el Contratista, a su costo y cargo. En todos los casos,
las fisuras seran selladas con un material de caracteristicas adecuadas, aprobado por la
Inspeccion.

Transcurridos veintiocho (28) dias desde la fecha de hormigonado, podra liberarse el
cordon cuneta y las bocacalles a la circulacion, si los ensayos de resistencia a la
compresion dieron resultados satisfactorios. En casos especiales, la Inspeccion podra
autorizar la apertura al transito antes del plazo indicado, pero no antes de los veintitn (21)
dias de la colocacion del hormigdn. El cordén cuneta seré barrido previo a su habilitacion,
debiendo retirarse desperdicios de materiales, monticulos de tierra, etc.

El Contratista, al efectuar los trabajos, debera tomar las precauciones necesarias para
evitar el deterioro de cordones, carteles, canteros, conductales, y deméas elementos
existentes. La reparacion o reconstruccion parcial o total de cordones, canteros,
conductales, etc., incluyendo los materiales, mano de obra y todas las eventualidades,
estaran a cargo del Contratista, los que deberan ser tenidos en cuenta por el proponente al
efectuar su cotizacion. Debera reponer los conductales y veredas afectados, tal como
estaban antes de iniciar las tareas.

Los cordones curvos seran armados con un hierro de diametro 8 mm y estribos de 8 mm
cada 30 cm.

El retiro de los moldes tendré lugar una vez que el hormigén en ellos volcado, se hallen en
estado de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su deformacion
posterior. A ese efecto, el Contratista tendra la cantidad de moldes suficientes como para
impedir demoras en el hormigonado.
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CONSTRUCCION DE JUNTAS

Generalidades:

Las juntas a construir seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos, en este pliego
y segun lo que indique la inspeccion.

Las juntas terminadas y controladas deben ser rectas, no admitiéndose desviaciones
mayores de 3 cm en 3 m de longitud.

La ubicacion de las juntas seré la que se indica en los planos, o bien la que surja de aplicar
los criterios y especificaciones de este Pliego a las superficies especiales que se
construyan.

Las juntas de dilatacion y longitudinales del tipo ensambladas se tomaran con asfaltos
modificados tipo asfasol “F” o similar o superior aprobado por la inspeccion; las juntas de
contraccion y las longitudinales del tipo aserrado, se tomaran con asfalto marca asfasol “H”
o similar o superior, aprobado por la inspeccion.

Juntas de expansion en contacto con estructuras:

Este tipo de juntas se formara o construird en todos aquellos casos en que la bocacalle de
hormigén debe adosarse a ofra estructura, ya existente, o a construir de naturaleza
diferente.

El espesor, dimension y caracteristicas generales del relleno seran similares a los de las
juntas de dilatacion.

Juntas transversales de construccion:

Estas juntas sdlo se construiran cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta (30)
minutos, y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que la separa de
cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3 m.

No se permitira la construccion de losas de largo inferior a 3 m. Se tratara en lo posible de
evitar la ejecucion de juntas de construccion dentro de la longitud establecida en los planos
para cada losa. Las juntas de construccion llevaran pasadores de diametro y cantidad
similar a los indicados para las juntas de contraccion.

Juntas longitudinales:
Las juntas longitudinales serén de dos tipos:

a)  Junta simulada: Se ejecutaran de manera similar a las transversales de contraccion,
del tipo denominado a plano de debilitamiento y tendrén las formas y dimensiones que
indican los planos.

b)  Junta ensamblada (en coincidencia con el eje de la calzada): Para la formacién de
esta junta, el molde lateral en correspondencia con la misma del tipo garganta con las
formas y dimensiones especificas para este tipo de junta. Tanto en esta junta como en la
junta simulada se dispondran barras de unién de acuerdo a las indicaciones de los
respectivos planos.

Juntas de contraccion

Las juntas de contraccion a plano de debilitamiento, tanto transversales como
longitudinales, seran ejecutadas cortando una ranura en la superficie de hormigén, con una
sierra a motor. Las juntas transversales se prolongaran en los cordones. El aserrado de las
juntas sera realizado con una profundidad minima de 40 mm y su ancho sera el minimo
compatible con el tipo de sierra utilizada, pero en ninguin caso excedera de 6 mm.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tipo y numero de sierras,
asi como otros requisitos, deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion, y en
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ningin caso superara las ocho (8) horas de terminados los trabajos de colado del
hormigén.

En las juntas de contraccion se colocardn pasadores de un didmetro y espaciamiento
indicado en los respectivos planos de detalle.

Terminacion de juntas:

Antes de su sellado con material asféltico se procedera a un repaso general de todas las
juntas rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan un correcto
funcionamiento de las juntas para todos los tipos de juntas.

Pasadores

La Contratista debera proveer los materiales necesarios para la ejecucion de juntas y los
pasadores. Se dispondran en forma tal que resulten perpendiculares a la junta de la cual
forman parte y paralelos a la rasante de la calzada.

Previa a la colocacion del hormigén, en las juntas de contraccion y de construccion, una
mitad del pasador seré recubierta con engrasado de modo tal que impida la adherencia
entre el hormigdn y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas
contiguas. En las juntas de articulacion las barras de unién se colocaran sin
recubrimientos, se dispondran en el medio del espesor de losas y estardn empotrados la
mitad de su longitud, en cada uno de las losas adyacentes.

En la colocacion de pasadores, se dispondra de las armaduras subsidiarias que permitan
afirmarlos cuidadosamente e impedir que la posicion en que estan colocados, sufra la
menor desviacion durante el moldeo, compactacion y vibrado del hormigon de las losas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computard y certificara por metro cuadrado (m2) de bocacalle o badén
construido, a satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el mismo todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

Art. 9.- EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACION DE CONDUCTOS
PLUVIALES

El contratista tendra a su costo y cargo la provision de mano de obra y equipos necesarios
para la excavacion de las zanjas para la implantacion de los conductos pluviales.

Las excavaciones serdn a maquina cuando sean por calzada, y a mano cuando sean por
vereda o cantero. La Contratista presentara la metodologia de ejecucion en cada caso
antes de iniciar los trabajos y podra empezarlos luego de que sea aprobada por la
Inspeccion. El fondo de las excavaciones debera ser bien nivelado siguiendo los
parametros verticales.

Ante profundidades considerables, se debera realizar una excavacion escalonada a los
fines de prevenir el derrumbe lateral de la zanja. La Contratista deberd apuntalar
debidamente y adoptar las precauciones y medidas de seguridad necesarias en todas las
excavaciones que presente riesgo de derrumbe o deslizamiento por cualquier motivo, y
serd el Unico responsable por los dafios directos o indirectos que se produzcan por tal
motivo, debiendo adoptar las soluciones técnicas mas adecuadas para la seguridad de las
mismas y que sean aprobadas por la Inspeccion de obra.

El Contratista debera proceder inmediatamente al encajonamiento del material proveniente
de las excavaciones. El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado
convenientemente a lo largo de las zanjas, dejando perfectamente liberados los accesos
vehiculares a las propiedades, y sin alterar el escurrimiento de los excedentes pluviales.
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No deberan realizarse trabajos en las zanjas con presencia de agua en las mismas, por lo
que la Contratista deberé deprimir la capa fredtica, a su costo y cargo, mediante bombas
depresoras cuyas caracteristicas, ubicacion y cantidad deberédn ser presentadas ante la
Inspeccion y posteriormente aprobadas por esta misma. Toda agua deberé ser canalizada
fuera del sitio, hacia canales que puedan recibirla, mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad del contratista los dafios que se produjeren.

Para un correcto ordenamiento del trabajo, y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitird que la excavacion aventaje en més de 100 metros los
conductos terminados, tapados y aprobados.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deban emplearse en posteriores
rellenos, se depositara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al tréfico, como
asi al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccion pudieran evitarse. Si el Contratista debiera
recurrir a la ocupacion de terrenos de propiedad publica o privada para efectuar los
depositos provisorios de tierra, debera gestionar previamente la autorizacion del propietario
respectivo.

El Contratista debera rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspeccion, toda la
excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno debera
alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificara por metro cubico (m3) de excavacion de zanja
ejecutada, a satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el mismo todos los equipos
y mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

Art. 10.- EJECUCION DE BASE DE ASIENTO PARA CONDUCTOS PLUVIALES

El contratista tendra a su costo y cargo la provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de la base de asiento de
los conductos pluviales a instalar, en un todo de acuerdo a lo que indique la inspeccion.

El fondo de zanja se compactard por medios mecanicos hasta obtener el 90% de la
densidad del Proctor Standard. Posteriormente, se ejecutara un manto, en todo el ancho
de zanja, compuesto por: 3 (tres) partes de arena y 2 (dos) partes de grava que se
compactaran en capas de 10 (diez) centimetros de espesor, con un rodillo vibrante
manuable de modo de lograr el mejor acomodamiento de los granos. El espesor del manto
serd como minimo, la sexta parte (1/6) del diametro nominal del conducto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificara por metro cubico (m3) de base de asiento para
conductos ejecutada, a satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el mismo todos
los materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

Art. 11.- INSTALACION DE CONDUCTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON
2800 MM

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la instalacion de conductos
premoldeados de hormigén diametro 800 mm, de acuerdo a plano de proyecto y 6rdenes
de la inspeccién.
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Los materiales a utilizar para la construccion de los conductos y el proceso de fabricacion
deberan cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma IRAM N° 11.503,
considerando los ensayos de calidad y resistencia requeridos en la misma.

Las operaciones de carga, descarga y transporte deberan hacerse usando los medios
adecuados segun el peso de las piezas a manejar. Los cafios se limpiaran antes de su
colocacion, eliminandose la suciedad, pintura, grasa, etc., adheridas, en especial en la
parte de acoplamiento. Una vez limpios se bajarén al fondo de la zanja colocandolos en
posicion exacta con los enchufes en direccion aguas arriba. La progresion del montaje se
hara ascendiendo. Cuando exista interrupcion de la jornada de trabajo, se debera taponar
convenientemente la boca libre del conducto para evitar el ingreso de materias extrafias.

Terminado el manto, se asentaran los conductos teniendo especial cuidado que el apoyo
se produzca a todo lo largo de la generatriz, para lo cual deberan ejecutarse en la base los
rellenos necesarios para que encajen las partes salientes (cabeza, etc.)

Se dispondra de un nivel de anteojo, con operador estacionado sobre el eje de la traza del
conducto aguas arriba, para lograr una exacta nivelacion de los conductos. La inspeccion
controlara esta operacion y a su juicio, haré retirar y recolocar aquellos elementos que no
estén correctamente nivelados.

Todas las juntas deberan ser selladas, de manera de garantizar la hermeticidad de las
mismas. El espesor de las juntas internas no seré superior a 0,01 m y serén tomadas con
masilla plastica tipo “SIKA” o similar, que asegure las condiciones elésticas de las juntas.

En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de
trabajo, deberd dejar la zanja con la cafieria colocada y perfectamente rellenada vy
compactada. Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causas justificadas y
debidamente comprobadas por la Inspeccion, y la zanja con la cafieria colocada o sin ella
quedase abierta, el Contratista tomaré las precauciones necesarias para evitar accidentes
0 perjuicios.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificara por metro lineal (ml) de conducto instalado, a
satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el mismo todos los materiales, equipos y
mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

Art. 12.- TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA

El contratista tendré a su costo y cargo la provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion del relleno y
compactacion de las zanjas donde se alojan los conductos instalados, todo de acuerdo a
ordenes de la inspeccion.

Una vez verificadas las juntas, deberd agregarse suelo a los costados de los cafios en
capas de 0,15 m de espesor, compactandolos hasta lograr una densidad no inferior al 90%
de la densidad maxima del ensayo Proctor Standard. El proceso de relleno y compactacion
debe ser ejecutado simultaneamente a ambos lados de los cafios, empleando equipos
adecuados, teniendo un muy especial cuidado en rellenar la zona de “rifiones” (debajo del
conducto).

El suelo a utilizar sera el extraido de las tareas de excavacion, salvo que la inspeccion
considere que la misma no es apta, en ese caso debera proveerla el Contratista, debiendo
estar libre de todo tipo de materia organica y de escombros.

El relleno de la excavacion hasta el nivel de 0,30 m por encima del extraido, se efectuara
de manera tal que las cargas a uno y otro lado del conducto permanezcan equilibrados y
compactado cuidadosamente, por medios mecanicos livianos 0 manuales, en capas de
0,20 m de espesor.
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Para las mismas se seguiran las especificaciones siguientes:

1 Porcentaje de compactacion (A.A.S.H.O. T-99). Sera de 92% en el fondo de
excavacion, del 90% en los laterales del conducto y del 95% desde el estrados hacia
arriba, hasta el nivel de subrasante.

2. En el caso que el material del lugar tenga una densidad maxima (Proctor Standard
AA.S.H.O. T-99) inferior a 1,80 kg/dm?, deberd mejorarse el mismo hasta alcanzar el valor
citado como minimo para la ejecucion de la subrasante (0,40 m inmediatamente debajo del
nivel de calzada).

3. Se deja expresa constancia que del correcto rellenado y compactado de las
excavaciones, dependen la estabilidad y vida de los conductos y obras de arte que se
construyan y/o repongan.

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que
al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues él serd el unico responsable
de tales deterioros. Los hundimientos de afirmados, pavimentos, cordones cuneta y
veredas, derivados de la mala ejecucion de los rellenos, deberdn ser reparados por el
Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la inspeccién. Cuando los rellenos no se
hallasen en condiciones adeudadas para construir sobre ellos los afirmados o veredas, el
contratista estaré obligado a efectuar los trabajos necesarios dentro de las 48 horas de
recibida la orden respectiva de la Inspeccion, si asi no lo hiciera, esta podra disponer la
ejecucion de tales trabajos por cuenta del contratista y hacerlo pasible al mismo tiempo de
una multa que fija la Inspeccion.

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos sera aprobado
previamente por la Inspeccion.

Todo suelo o material sobrante debera ser alejado por el Contratista a su costo y cargo,
hasta el lugar que disponga la Inspeccion, dentro de una distancia de 15 km desde el sitio
de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificara por metro cubico (m3) de tapado y compactacion de
zanja ejecutado, a satisfaccion de la inspeccién, estando incluido en el mismo todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

Art. 13.- CONSTRUCCION DE SUMIDERO DE HORMIGON ARMADO, ANCHO
DEBOCA2M

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construccion del sumidero de
hormigén armado, ancho de boca 2,00 metros, todo de acuerdo a lo indicado en planos de
proyecto, planos tipo y 6rdenes de la inspeccion. Incluye la excavacion, compactacion de
base de asiento, hormigén de limpieza, camara de hormigén armado, bocas de captacion,
chapas cantoneras, enlace con cafieria, marcos y tapas de acceso, tapada, relleno y
compactacion hasta el nivel de vereda/calzada, provision de suelo si fuera necesario, y
retiro del suelo y material sobrante en una distancia de 15 km al lugar que indique la
Inspeccién. En un todo de acuerdo a plano tipo.

El hormigon elaborado para la construccion del sumidero deberé ser provisto por el
Contratista. EI mismo sera calidad H-25, con tamafio de agregado grueso correspondiente
de acuerdo a la separacion de barras de armadura a utilizar. La calidad y dosificacion del
hormigdn a emplear debera ser presentada a la Inspeccion, y aprobada por esta, para su
utilizacion.
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Deberan tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen construir y reglamentos, para
colocar adecuadamente el hormigdn fresco, con los elementos necesarios para ese fin,
para conseguir un hormigén bien compactado sin que se produzca disgregacion.

Comprende las tareas de excavacion de la caja, compactacion de la sub-base, ejecucion
de suelo-arena-cemento, encofrado, hormigonado y terminacion con las mismas
metodologias de trabajos y requisitos de grado de compactacion exigidos en el presente
pliego. Incluye la ejecucion de ensayos de densidad de suelo necesarios, a costo y cargo
del Contratista.

Las excavaciones deberdn mantenerse perfectamente secas durante la ejecucion de los
trabajos, para lo cual el Contratista deberd, a través del bombeo permanente, evitar las
inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del
subsuelo. Dentro de este item, se considerara incluido el costo que demanden los trabajos
de colocacion de bombas que sean necesarios para mantener las excavaciones en
perfectas condiciones de trabajo, y la evacuacién de las aguas hasta las canalizaciones
que puedan recibirlas.

Deberé el Contratista verificar las interferencias de servicios en la zona de la construccion
de los sumideros. Para el caso de que por algin motivo esta camara se encuentre
atravesada por algun elemento perteneciente a la red de infraestructura de servicio de
cualquier empresa, y a juicio de la Inspeccion, el mismo no pueda ser removido, el
Contratista debera efectuar a su exclusivo costo los dispositivos mecanicos permanentes
que aseguren tanto la sustentacion del elemento como también su proteccion de acuerdo a
lo indicado por la Inspeccion.

Incluye la provision y colocacion de las tapas de hormigdn y su estructura de soporte
metalica, y la reja de hierro, en un todo de acuerdo a plano tipo.

El curado se iniciara inmediatamente después que el hormigdn haya endurecido,
protegiéndolo contra un secado prematuro y protegiéndolo contra altas y bajas
temperaturas. La proteccion contra secado prematuro se puede ejecutar por riego sobre la
superficie de hormigdn, sobre arpillera, manto de arena, etc. en contacto con la superficie
del hormigén.

Los moldes y encofrados podran ser metélicos, de madera u otro material lo
suficientemente rigido. Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su
realizacion seré en forma tal de que sea capaz de resistir hundimientos, deformaciones o
desplazamientos  perjudiciales. Se arriostrard longitudinal 'y transversaimente,
asegurandose que sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni
sean causas de mayores trabajos. Se armara de acuerdo a las reglas del buen arte de la
carpinteria de armar y en forma tal que en el desmontaje y desencofrado, se pueda realizar
facilmente sin el uso de palanca, ni vibraciones. Se lo podré desencofrar por partes, sin
necesidad de remover el resto del encofrado. No se aceptaran tablas combadas, que
tengan clavos de anterior uso, o que presenten signos de mala calidad. No se acepta el
taponado de porosidad o signos antiestéticos, de no ser previamente autorizados por la
Inspeccién. Se limpiara, humedecera, aceitard y pintara el encofrado antes de la
colocacién del hormigon. No se humedecerd si existen posibilidades de heladas que
afecten el fraguado. Ningun encofrado deberd permanecer mas de 72 hs desde su
terminacién hasta ser llenado con su correspondiente hormigén. El aceitado o pintado,
segun corresponda, se efectuara antes de la colocacion de la armadura. Para los moldes
de madera se usara aceite mineral parafinado, de color palido o incoloro, siendo esto
imprescindible para el hormigén a la vista. Debera cuidarse el contacto entre el aceite y las
armaduras, siendo esto motivo de rigurosas inspecciones. Deberan eliminarse los restos
de elementos extrafios antes del colado del hormigon en los encofrados. No se admitira
presencia de agua en los encofrados antes de llenar con hormigon.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computard y certificara por unidad (Un.) de sumidero totalmente construido, a
satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el mismo todos los materiales, equipos y
mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

Art. 14.- CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION DE _HORMIGON
ARMADO DIMENSIONES INTERNAS 1,60 X 1,60 M

El contratista tendra a su costo y cargo la provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construccion de la cdmara de
inspeccién de hormigén armado clase H-25, dimensiones internas 1,60 m x 1,60 m,
espesor 0,20 m.

El hormigdn elaborado para la construccién de las camaras deberé ser provisto por la
Contratista. EI mismo sera calidad H-25, con tamafio de agregado grueso correspondiente
de acuerdo a la separacién de barras de armadura a utilizar. La calidad y dosificacién del
hormigén a emplear debera ser presentada a la Inspeccion, y aprobada por esta, para su
utilizacion.

La cdmara ird asentada en una superficie de hormigén pobre de limpieza (H-8) de por lo
menos 8 cm de espesor.

Incluye excavacién, hormigén de limpieza, mejorado de la base de asiento, relleno y
compactacion.

Deberan tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen construir y reglamentos, para
colocar adecuadamente el hormigon fresco, con los elementos necesarios para ese fin,
para conseguir un hormigén bien compactado sin que se produzca disgregacion.

En las superficies horizontales, no se permitird caminar encima de las armaduras
colocadas, debiendo colocarse tablones, para asegurar que las armaduras permanezcan
€n su posicién correcta.

Todas las estructuras se ejecutaran con hormigon vibrado. El tipo y nimero de aparatos
vibradores a utilizar y su forma de aplicacion se sometera a la aprobacion de la Inspeccion,
la cual podra ordenar las experiencias previas que juzgue conveniente. El Contratista
debera tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presion que origina el
vibrado y debera tomar todo tipo de precauciones para evitar que durante el vibrado, se
cuele el hormigén a través de las juntas del encofrado.

Los paramentos de hormigdn deberén quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Las diferencias que se notaren, siempre que no cumplan con las tolerancias admisibles,
debera subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccién, la que
podra exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de cemento y arena, o de cemento
puro que se considerara dentro de los precios contractuales.

Antes de la colocacion del hormigén en los encofrados, tanto los materiales como el equipo
para la proteccién y curado del hormigén, deberan encontrarse en obra.

El curado se iniciara inmediatamente después que el hormigon haya endurecido,
protegiéndolo contra un secado prematuro y protegiéndolo contra altas y bajas
temperaturas. La proteccion contra secado prematuro se puede ejecutar por riego sobre la
superficie de hormigon, sobre arpillera, manto de arena, etc. en contacto con la superficie
del hormigén.

Los moldes y encofrados podran ser metalicos, de madera u oftro material lo
suficientemente rigido. Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su
realizacion sera en forma tal de que sea capaz de resistir hundimientos, deformaciones o
desplazamientos  perjudiciales. Se arriostrard longitudinal y transversalmente,




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION, AGUA, CLOACAS Y GAS

asegurandose que sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni
sean causas de mayores trabajos. Se armara de acuerdo a las reglas del buen arte de la
carpinteria de armar y en forma tal que en el desmontaje y desencofrado, se pueda realizar
facilmente sin el uso de palanca, ni vibraciones. Se lo podrd desencofrar por partes, sin
necesidad de remover el resto del encofrado. No se aceptaran tablas combadas, que
tengan clavos de anterior uso, o que presenten signos de mala calidad. No se acepta el
taponado de porosidad o signos antiestéticos, de no ser previamente autorizados por la
Inspeccién. Se limpiara, humedecera, aceitard y pintara el encofrado antes de la
colocacion del hormigén. No se humedeceré si existen posibilidades de heladas que
afecten el fraguado. Ningun encofrado deberd permanecer mas de 72 hs desde su
terminacion hasta ser llenado con su correspondiente hormigén. El aceitado o pintado,
segun corresponda, se efectuaré antes de la colocacion de la armadura. Para los moldes
de madera se usaréd aceite mineral parafinado, de color pélido o incoloro, siendo esto
imprescindible para el hormigoén a la vista. Debera cuidarse el contacto entre el aceite y las
armaduras, siendo esto motivo de rigurosas inspecciones. Deberan eliminarse los restos
de elementos extrafios antes del colado del hormigon en los encofrados. No se admitira
presencia de agua en los encofrados antes de llenar con hormigon.

Incluye la provision y colocacion de marco y tapa de hierro ductil para acceso, apta para
calzada.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificara por unidad (Un.) de camara de inspeccién totalmente
construida, a satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el mismo todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

Art. 15.- PREPARACION DE TERRENO. COMPACTACION DE SUBRASANTE

El contratista tendra a su costo y cargo la provision de todos los equipos y mano de obra
necesarios para la preparacién de los terrenos donde se ejecutaran las obras, realizando
los trabajos de mejorado de la subrasante, escarificado, riego y compactacion, eliminacion
de vegetacion y materiales, ajustandose a las disposiciones del presente pliego y a las
érdenes que imparta la Inspeccién.

Comprende todas las operaciones necesarias para obtener una superficie de apoyo del
corddn cuneta y bocacalles, lisa, resistente, compacta y homogénea, que responda a los
perfiles y cotas de los planos del proyecto. En los lugares en donde la sub-rasante
presente baches o zonas deficientes, o con exceso de humedad, se procedera al retiro del
material, sustituyéndolo con otro apto, a costo y cargo del Contratista, previamente
aprobado por la Inspeccion.

Una vez realizado el movimiento de suelo, se mejorara la subrasante para alcanzar los
niveles de densidad requeridos.

No podré hormigonarse si no se tiene preparada por lo menos la sub-rasante de una
cuadra. No se podra iniciar el hormigonado si la sub-rasante no ha sido aprobada
previamente por la Inspeccion, la que habré constatado el cumplimiento de todas las
exigencias especificadas, asi como la densidad y humedad requeridas.

La sub-rasante debera ser regada, compactada y perfilada conforme a los niveles del
proyecto, utilizandose para la compactacion rodillo pata de cabra, hasta alcanzar los
niveles de densidad a continuacion detallados:

Para suelos con densidades maximas de hasta 1,60, se exigira en obra densidades del
cien por ciento (100%) del ensayo Proctor estandar. Para suelos con densidades mayores
de 1,60 y hasta 1,65, se exigira el noventa y ocho por ciento (98%), y para densidades de
mas de 1,65, el noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor estandar.
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La Contratista tendra a costo y cargo, la realizacion de los ensayos Proctor Standard y de
densidad del suelo, los cuales seran realizados en laboratorios autorizados por la
Inspeccién. La cantidad minima de ensayos de densidad in situ a realizar seré de tres (3)
por tramo recto de 100 metros, y una (1) por cada bocacalle. La cantidad de ensayos
Proctor Standard sera definida por la Inspeccion. Los ensayos seran realizados con
supervision de la Inspeccion, y no podra hormigonarse hasta tanto no se haya entregado a
la Inspeccion los resultados de los mismos y esta lo haya aprobado. En el caso de que la
Contratista haya ejecutado tareas de hormigonado, sin previa entrega de resultados de
ensayos Yy aprobacion de la Inspeccién, y se observaran en las estructuras de hormigon,
fisuras derivadas de la deficiente compactacion del suelo, a juicio de la Inspeccion, la
Contratista debera demoler y volver a ejecutar los tramos comrespondientes, a su costo y
cargo.

El perfilado se hard con motoniveladora, su aprobacion dependeré de los valores de
densidad obtenidos y de la verificacion en forma conjunta con la Inspeccion de los niveles
de perfilado de la misma.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificard por metro cuadrado (m2) de mejorado de subrasante
ejecutado, a satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el mismo todos los equipos
y mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

Art. 16.- MOVIMIENTO DE SUELO EN DESMONTE Y TERRAPLEN

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de los trabajos de
movimiento de suelo en desmonte y terraplén, para la construccién de la obra, tanto bajo
las superficies de hormigbn a construir, como en la calzada, ajustandose a las
disposiciones del presente pliego y a las érdenes que imparta la Inspeccion.

El Contratista realizara los trabajos de movimiento de suelo en desmonte y terraplén,
necesarios para llegar a las cotas de proyecto, incluyendo también la parte de la calzada
comprendida entre los bordes internos del cordén cuneta, que deberé ser dejada en la cota
de cuneta, del cordon cuneta, y el galibo correspondiente; y transportara el suelo
excedente hacia el lugar que indique la Inspeccion, a su costo y cargo, hasta una distancia
de 15 km.

El material de aporte para terraplenamiento debera estar aprobado por la Inspeccion y
provisto por el Contratista a su costo y cargo, en caso de que el excedente propio de las
tareas de excavacion de las obras no sea suficiente, para lo cual se debera entregar a la
Inspeccién, los ensayos para la determinacion de la calidad del suelo a utilizar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificara por metro clbico (m3) de movimiento de suelo en
desmonte y terraplén ejecutado, a satisfaccion de la inspeccion, estando incluido en el
mismo todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra tarea
necesaria para su completa ejecucion.

Art. 17.- MEJORADO DE CALZADA CON MATERIAL GRANULAR 0-20 MM EN
TODO EL ANCHO DE LA CALZADA

El contratista tendra a su costo y cargo la provisién, acarreo y colocaciéon de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucidon de los trabajos de
mejorado de la calzada comprendida entre los bordes intemos de los cordones cuneta a
construir, con material granular 0-20 mm, en todo el ancho de las calzadas, ajustdndose a
las disposiciones del presente pliego y a las érdenes que imparta la Inspeccion.
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El material a emplear para la ejecucion del mejorado, sera provisto por el Contratista.

Antes de iniciar las tareas de mejorado, el Contratista debera verificar que quede una caja
para aportar el material pétreo, de un espesor no menor de 8 cm, para luego agregar dicho
material. El material de mejorado debera ser regado a fin de lograr la humedad optima
determinada en laboratorio, compactarlo con rodillo neumético autopropulsado, o equipo
de similares prestaciones hasta alcanzar la densidad exigida. Una vez compactada y
perfilada esta base estabilizada, se debera verificar un espesor minimo de 0,08 m.

Estara a cargo del Contratista el costo de los ensayos de densidad y capacidad portante de
la base granular, los que deberan ser realizados por laboratorios aceptados, extrayendo las
muestras en los lugares que puedan llegar a solicitar la Inspeccion, ante dudas al librarse
el trénsito.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificara por metro cuadrado (m2) de mejorado de calzada
ejecutado, a satisfaccion de la inspeccién, estando incluido en el mismo todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda ofra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

Art. 18.- PROVISION Y COLOCACION DE CONTENEDORES DOMICILIARIOS
DE RESIDUOS

El contratista tendré a su costo y cargo la provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la colocacidon de contenedores de
residuos domiciliarios, de acuerdo a lo que indique la inspeccion y planos del proyecto.
Incluye excavacion y ejecucion de anclaje de hormigén.

Este item incluye la provision y colocacion de contenedores domiciliarios para deposito de
residuos solidos domiciliarios. Los mismos seran metélicos pintados con pintura anti oxida
negra en toda su superficie y de las dimensiones que indiquen los planos.

Se colocaréan frente a cada vivienda, segun indicaciones de la Inspeccion, a una distancia
de 0,50 m de la linea de corddn de vereda.

Para su ejecucion se tendran en cuenta los planos de detalles correspondientes y las
siguientes especificaciones:

Dimensiones: 0,50 x 0,35 x 0,35 m (canasto)

Estructura: En angulos de alas iguales de hierro 3/4" x 1/8", forrados con bandas de chapa
BWG 22 punzonadas, con refuerzos de hierro @ 8 mm.

Terminacion: Con dos manos de pintura antioxido y esmalte sintético.

Pedestal: Tubo de acero de seccion circular @ 2" y espesor 2,85 mm, conformado en frio y
soldado por resistencia eléctrica. Debera poseer en su extremo inferior ganchos
constituidos por hierros estriados @ 4,2 mm, unidos mediante soldadura eléctrica, a fin de
facilitar su anclaje.

Anclaje: mediante base de hormigén cilindrica de @ 0,25 m x 0,30 m de altura, con
utilizacion de hormigdn de 250 kg de cemento por m3.

Los materiales a utilizarse deben cumplir con las normas IRAM I1AS U500-26.

El tipo de contenedor domiciliario debera contar con la aprobacion de la inspeccion, para lo
cual el Contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad. La
ubicacion del contenedor en el frente de la vivienda seré acordada con la Inspeccion.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computard y certificard por unidad (Un.) de contenedor domiciliario de
residuos instalado, a satisfaccion de la inspeccién, estando incluido en el mismo todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

Art. 19.- PROVISION Y COLOCACION DE CONTENEDORES COMUNITARIOS
DE RESIDUOS

El Contratista tendra a su costo y cargo la provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para la colocacién de contenedores de
residuos comunitarios, de acuerdo a lo que indique la inspeccién y planos del proyecto.
Incluye excavacion y ejecucion de anclaje de hormigon.

Este item incluye la provision y colocacion de contenedores comunitarios de residuos
solidos, a ubicarse en los espacios verdes y lugares estratégicos sobre vias principales,
segun lo indique la inspeccion.

Para su ejecucién se tendrén en cuenta los planos de detalles correspondientes y las
siguientes especificaciones:

Estructura: En angulos de alas iguales de hierro 1" x 3/16", con chapa de acero perforada
BWG 22.

Terminacion: Con dos manos de pintura antioxido y esmalte sintético.

Pedestales: Cafio de acero de seccion cuadrada de 2" de lado y espesor 2,85 mm,
conformado en frio y soldado por resistencia eléctrica. Deberan poseer en su extremo
inferior ganchos constituidos por hierros estriados @ 4,2 mm, unidos mediante soldadura
eléctrica, a fin de facilitar su anclaje. En la parte superior del tubo, se debera soldar una
planchuela de acero laminado, 3 mm de espesor.

Anclaje: mediante base de hormigén cilindrica de @ 0,25 m x 0,30 m de altura, con
utilizacion de hormigén de 250 kg de cemento por m3.

El canasto debera girar con respecto a la estructura.
Los materiales deben cumplir con las normas IRAM IAS U500-26.

El tipo de contenedor comunitario debera contar con la aprobacion de la inspeccion, para lo
cual la Contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad. La
ubicacion del contenedor sera acordada con la inspeccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se computara y certificara por unidad (Un.) de contenedor comunitario de
residuos instalado, a satisfaccion de la inspeccién, estando incluido en el mismo todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.
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A4 (594x420mm)

L0
S— 5 E°soporte Perfiles
- 71— Angulo 4'112" Hierro
7 /
Y 7
7 7
o | 7| TapasHA®
<] 7 ’g 0.68x1.94x0.15m
v ;g Proyeccion
0 ? g Cordon
Si— 2
o 108 ¢/12
o) armiba y abajo
o PLANTA - Esc: 1:50
=)
=
0
s
= P
- VISTA FRONTAL - Esc: 1:40
Tapas H°A°
i | E*soporte Perfes 0681 94x0.15m
Rejas planchuel e T
Pt | ok T e/ o
% |
aen 5
[~~~ " 1 a
| | A
015 ! 170 ! o5 &
i | Testr. E
Attt 1| e ma |}
I =
=]
035 2,00 035
Suelo Compactacoal /
98% deT Proctor Standar CORTE A-A -Esc: 1:40
P i E T— CORTE B-B - Esc: 1:40
:
Conducto salida &
/A 120m060m g
9
o 3
p VARIABLE o) \
N S A A NN NN NN NN G 6
030 §_035

RECUBRIMIENTOS MINIMOS

1 LOSAS = 2cm.

. VIGAS, MUROS, Y OTRAS ESTRUCTURAS RESISTENTES=3cm.
_ ELEMENTOS PREFABRICADOS 1,50cm

4- ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL SUELO=4cm

GIN

MATERIALES:

HORMIGON: H-25
ACERO: ADN-420 (Jek= 4200 kg/cm?

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION AGUA, CLOACAS Y GAS

NOTA: SE DEBERA GARANTIZAR UNA TENSION DE CONTACTO DEL
SUELO DE FUNDACION MAYOR A (J = 0.60 Kg/cm2

NOTA: PARA LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA SE DEBERA

RESPETAR EL REGLAMENTO CIRSOC 201 Y SUS

COMPLEMENTARIOS.

£ CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN BARRIO PARQUE
PLANO: SUMIDEROS
DETALLE CONSTRUCTIVO
SECRETARIO § . DR NESTOR GOMEZ ESCALA st PLA|
DIRECTOR PAC.Y G- ING. GERVAN TARALLO FECHA
PROYECTO: MUNICPALIDAD DE SAN FRANCISCO MARZO 2023 0[0




A4

CESTOS DOMICILIARIOS

@ @
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VISTA 1 VISTAZ e nens
1 - HIEERRO ANGULO 7/8x1/8
2 - PLANCHUELA HIERRO 7/8x1/8
3- CANO PESADO @ 50
4 - METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL
5 - DADO DE HORMIGON
6 - HERRO LISO @ 10
7 - TERMINACION: pintura anti oxida negra.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION AGUA, CLOACAS Y GAS

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA

EN BARRIO PARQUE
PLANO: MOBILIARIO URBANO
DETALLES CESTOS DOMICILIARIOS
SECRETARIO S.1.: DR. NESTOR GOMEZ ESC.: Indicadas PLANO N°

DIRECTORP.AC.Y.G.. ING. GERMAN TARALLO | FECHA:

PROYECTO.D.P.A.C.y G. MARzo2023  [0]0 (0|4




Ad

MOBILIARIO URBANO
DETALLE: CESTOS COMUNITARIOS

Fe angulo 7/8"x 1/8"

Malla metal desplegado

62-32-30 Shulman o similar
en tapa y base

3
LS
2
o o 8
o
o
J 2
0.80 S,
PLANTA FRENTE
Asa para apertura
planchuela 7/8"x 1/8"x 30cm
%
) Cadena tope de apertura
cadena N° 25 eslabon corto
Fe angulo 7/8"x 1/8"
S 2 I Malla metal desplegado
i H—— 623230 Shulman o similar
o
= Base de H° Pobre
¥ esp.=0.08 m
L RRE R
= - 0.86 ,
S 2
LATERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PLANIFICACION AGUA, CLOACAS Y GAS

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA

EN BARRIO PARQUE
PLANO: MOBILIARIO URBANO
DETALLES CESTOS COMUNITARIOS
SECRETARIO S.1- DR NESTOR GOMEZ ESC. Indicadas PLANO NP
DIRECTORPACY G.. ING. GERMAN TARALLO | FECHA ololo
PROYECTO. D.P.AC.yG. MARZ0 2023




