HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 7780

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art.1).- DISPONESE el llamado a Licitacion Publica para la obra “Construccion de Sala
y Espacio de Vinculacién y Distribucion en Jardin de Infantes José Bernardo
Iturraspe”.

Art.2).- La contratacion prevista en el articulo anterior sera realizada en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que
se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.

Art.3).- El presupuesto oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de Pesos Ciento
tres millones novecientos sesenta y un mil quinientos con 73/100 Centavos ($
103.961.500,73).

Art.4).- La erogacion que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente se
imputara a la cuenta Plan Aurora, del presupuesto vigente.

Art.5).- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar total o
parcialmente lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Art.6).- REGISTRESE, comuniquese al Departamento Ejecutivo, publiquese y archivese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San
Francisco, a los veintiséis dias del mes de julio del afio dos mil veinticuatro.-

Dr. Juan Martin Losano Dr. Mario Ortega
Secretario H.C.D. Presidente H.C.D.
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SanFrancisco

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra: Construccion de Sala y Espacio de Vinculacion y Distribucion en
Jardin de Infantes José Bernardo lturraspe

Localidad: San Francisco

Departamento: San Justo

PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

1.- OBJETO.

Esta Licitacién tiene por objeto la provisién de mano de obra y materiales para la
ejecucion de la Obra “Construccion de Sala y Espacio de Vinculacion y Distribucién en
Jardin de Infantes José Bernardo lturraspe”, consistente en la construccién de los locales
descriptos, segun planos, en el predio donde se sitda actualmente el Jardin, en la esquina
formada por las calles Av. Libertador Norte e Independencia, con una superficie total de
104,17 m2.

2.- SISTEMA DE CONTRATACION.

Regird para esta obra el sistema de contratacion por “Unidad de Medida” segun lo
establecido por la ley de Obras Publicas N2 8614 y sus decretos reglamentarios.

3.- DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION.
3.1.- El Pliego General de Bases y Condiciones.
3.2.- El Pliego Particular de Condiciones.

3.3.- El Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y los Planos de Obra.



3.4.- La Ordenanza y/o Decreto disponiendo el llamado a concurso.
3.5.- La Propuesta y el Decreto de Adjudicacion.

3.6.- La Ley Organica de Municipalidades, la ley N° 8614 de Obras Publicas; y sus Decretos
Reglamentarios N° 25.743-C-51, 1331-C-53 y 809/96, la Ordenanza Presupuestaria y de
Contrataciones vigente y el Régimen de Contrataciones de la Provincia de Cérdoba.

3.7.- Las Circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias.

4.- QUIENES ESTAN HABILITADOS PARA SER OFERENTES

Los oferentes podran ser personas fisicas o juridicas regularmente constituidas, Uniones
Transitorias U.T., lo que se deberd acreditar con las copias autenticadas del Contrato
Social y constancia de inscripcién en el Registro Publico de Comercio. También debera
acompafiarse la documentacién que acredite que los signatarios de la propuesta tienen
suficiente personeria para efectuar la presentacién y comprometer a la oferente. Todas
las firmas profesionales deberan estar certificadas por sus respectivos Colegios y/o
Consejos Profesionales. Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T. se debera
cumplimentar con lo establecido por los Arts. 1463 vy sig. del Cédigo Civil y Comercial. Asi
también, los requisitos antes senalados para las personas juridicas deberan ser
cumplimentados por cada una de las empresas asociadas a tal fin y el término del
compromiso contractual asumido entre ellas debera tener una duracidn igual o superior al
de la obra que se licita.

Personas fisicas y apoderados:

Nombre completo y apellido

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Profesion

Domicilio real y constituido

Estado civil

D.N.l.y C.U.LT.

Certificacion de Ingresos emitidas por Contador Publico y certificado por C.P.C.E

© No vk wbN R

con una fecha de emisidn como maximo de 30 dias anteriores a la fecha de
apertura del presente concurso, donde se analicen los 12 meses calendario
anteriores.

9. Manifestacion de Bienes emitidas por Contador Publico y certificado por C.P.C.E,
con una fecha de emisién como maximo de 30 dias anteriores a la fecha de
apertura del presente concurso, donde se analice el afio calendario anterior.

Personas juridicas:

1. Copia de contrato social.
Inscripcidn correspondiente en Inspeccion de Personas Juridicas.
Balance del ultimo ejercicio cerrado a la fecha de la presente Licitacion, certificado
por el C.P.C.E. correspondiente.



4. Acreditacidén que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente personeria
para efectuar las presentacién y comprometer a la oferente.
5. Todas las firmas profesionales deberan estar legalizadas por sus respectivos
Colegios y/o Consejos Profesionales.
Personas juridicas en formacién:

1. Fechay objeto del contrato constitutivo.
Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcion en el registro correspondiente.
3. Ademas deberdn cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Fisicas,
indicados anteriormente.
Uniones Transitorias u otros contratos asociativos:

1. Identificacidn de las personas fisicas o juridicas que los integran.
2. Identificacidn de las personas fisicas que integran cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitucién y su objeto.

4. Fecha y numero de inscripcidén registrado de la constancia de iniciacidon del tramite
respectivo.

5. Declaracion de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de
la presentacion de la oferta, de la adjudicacidn y de la ejecucidn del contrato.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberd adjuntar a la misma
fotocopia autenticada del poder.

5.- QUIENES NO PUEDEN SER OFERENTES
No podran presentarse al concurso:

5.1.- Los inhabilitados por sentencia firme y aquéllos que hayan sufrido rescisiones de
contratos con organismos publicos por causas inherentes a ellos, por si mismos o a través
de sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas.

5.2.- Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitacion, o quienes tengan
acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

5.3.- Los que se hallen suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores del
Municipio.

5.4.- Las empresas cuyos Directorios estén integrados por personas que hayan sufrido
rescisiones de contratos con organismos publicos por causas inherentes a ellas.

5.5.- Las sociedades o personas que hubieran tenido rescisiéon de contratos con cualquier
municipio o provincia del pais, o con el estado nacional, por si mismas o a través de
sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas, por causas inherentes a las mismas.

5.6.- Los deudores morosos de la Municipalidad.



5.7.- Los oferentes comprometen ademas, por la sola presentacion, fidelidad y
correspondencia con la realidad en toda manifestacién contenida en su propuesta. Si
durante el proceso del Concurso, se acreditase falseamientos que impliquen haber
vulnerado esa regla, la Municipalidad deberd separar al oferente, rechazando su
propuesta y podra inhibirlo para cualquier contratacion ulterior hasta un maximo de diez
anos. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes esta facultado para probar
circunstancias con entidad suficiente para determinar la sancidn prevista.

6.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas serdn presentadas en dos (2) sobres o contenedores sin membretes,
debidamente cerrados, los que se denominaran Sobre Presentacién y Sobre Propuesta. La
apertura de ambos sobres sera en forma diferida, vale decir en distinta fecha. El Sobre
Presentacién se deber presentar hasta la hora indicada para el dia del acto de apertura de
la Licitacién. No se recibirdn aquéllas que fueran presentadas después de la hora indicada.

6.1.- SOBRE PRESENTACION (Sobre A):

Llevara como unica leyenda, la siguiente: “Licitacién Publica N2 ....... para la Ejecucién de la
Obra “Construccion de Dos Salas y Galeria de Vinculacién en Jardin Tte. Gral. Julio A.
Roca”, y contendra los siguientes elementos:

6.1.1.- La Solicitud de Admision

6.1.2.- El Sobre Propuesta (Sobre B)

6.1.3.- La Garantia de Licitacidon segln Art. 7°) del presente.

6.1.4.- Copia del legajo de la Licitacion Publica y de las circulares recibidas, rubricados por
el proponente y su Representante Técnico en todos sus folios, con sello social si
correspondiere.

Dicha copia sera expedida en formato digital por la Direccién de Contrataciones.

6.1.5.-Informacion precisa de los nimeros de inscripcidn y situacion ante los impuestos
nacionales (C.U.1.T.), ante los Ingresos Brutos y Contribucion que incide sobre la actividad
comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de origen.

6.1.6.- Individualizacién del Representante Técnico (RT): deberdn indicar su nombre y
apellido, especialidad, nimero de matricula, nimero de caja de previsiéon y curriculum
(que incluya las principales obras que haya dirigido).

6.1.7.-Detalle de equipos y maquinarias con que ejecutaran las obras.

6.1.8.-Listado de antecedentes de obras similares realizadas en los ultimos cinco (5) afios,
indicando lugar, comitente y direccién donde se pueda recabar informacion.

6.1.9.- Constitucion de un domicilio legal dentro del radio urbano de San Francisco.

Aceptar que cualquier cuestién judicial que se suscite, se tramitard en la
jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Francisco, con expresa renuncia al
Fuero Federal si pudiera corresponder. A tal fin se presentard nota de aceptacion.

6.1.10.- No tener, ni haber tenido en los seis meses (6) anteriores a la fecha de apertura de
la licitacidn, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en comun, con funcionarios
o empleados de la Municipalidad, que intervengan directa o indirectamente en la licitacion,
lo que sera manifestado con caracter de declaracion jurada.



6.1.11.-Declaracién jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administracién Publica Municipal.

6.1.12.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucién General 4164. E/2017, de la
AFIP, ante la consulta que la Municipalidad efectué respecto al registro de deuda de los
oferentes ante la AFIP, quienes posean deuda deberan normalizar dicha situacidn antes de
la firma del contrato, caso contrario quedardn excluidos de la adjudicacién continuando
con el oferente que sigue en orden de mérito.

6.1.13.- Certificado de Libre Deuda: solo para oferentes locales

6.2.- SOBRE PROPUESTA (Sobre B).

Contendra Unicamente la propuesta, la que se hara por duplicado y en la que se indicar3 el
precio total cotizado para la ejecucion de la obra que se consigna en el art. 12) de este
pliego, expresado en pesos, el que se consignard como a consumidor final para el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

La presentacion de la propuesta significa que, quien la hace, conoce el lugar en el que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra; su
desarrollo, probables dificultades e inconvenientes; que se ha compenetrado del alcance de
las disposiciones contenidas en la documentacién correspondiente; que se ha basado en
todo ello para hacer su oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y
renunciando a oponer excepciones o formular cuestiones basadas en el desconocimiento o
caracter fortuito de los mismos.-

7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA — GARANTIA DE LICITACION.

Los oferentes deberan mantener su propuesta por un término no inferior a los sesenta
(60) dias desde su presentacién. Para garantizar su cumplimiento, constituiran a favor de
la Comitente, la garantia de licitacion o de mantenimiento de la oferta por un importe
equivalente al cinco (5%) por ciento del presupuesto oficial, en cualquiera de las formas
siguientes:

7.1.- Depdsito en efectivo en el Departamento de Tesoreria Municipal.

7.2.- Seguro de Caucidn otorgados por Entidades y/o Compafiias autorizadas al efecto por
la autoridad competente, con clausulas expresas de renuncia al Fuero Federal y de
constitucion de domicilio en la Ciudad de San Francisco.

Esta garantia se mantendrd hasta la firma del contrato y la Municipalidad retendra las
garantias de las propuestas que considere conveniente para el caso que surgieren
problemas en la firma del contrato con el/los adjudicatario/s, procediendo a la devolucién
de las correspondientes a los restantes oferentes.-

8.- ACLARACIONES, CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS.

Las dudas de cardcter técnico que puedan originarse deberdn ser planteadas por escrito a
la Secretaria de Infraestructura de esta Municipalidad hasta siete (7) dias habiles de la
fecha de apertura de la licitacion, a la casilla de correo
dirarquitectura.munisfco@gmail.com, para el caso de aquellas consultas que sean de

caracter administrativo deberan efectuarlas a la casilla de correo


mailto:dirarquitectura.munisfco@gmail.com

contrataciones@sanfrancisco.gov.ar. Las aclaraciones que puedan modificar el

consentimiento de participacidon o la oferta se notificaran mediante Circular a todos los
adquirentes de los pliegos con tres (3) dias habiles de antelacidon, como minimo, al dia del
acto de apertura de las ofertas.

Venta de pliegos: Los pliegos seran expedidos en formato digital por la Direcciéon de
Contrataciones y previo pago de su valor en la Direccidn de Tesoreria Municipal o mediante
pago por transferencia a una de las cuentas bancarias de este municipio que la Direccién de
Contrataciones le compartira al interesado. Este importe que no serd reintegrado a las
Oferentes aunque la licitacién fuera dejada sin efecto. Al momento de adquirir el pliego, los
interesados deberan constituir domicilio legal en la ciudad de San Francisco. En este
domicilio se le notificaran todas las aclaraciones que se consideren necesarias a juicio de la
Administracidn, incluso la de suspensién o postergacién de la licitacion.

9.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.

El acto de apertura de las ofertas tendrd lugar en la Secretaria de Economia el dia y hora
qgue fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del dia habil siguiente, si el
consignado no lo fuera. La apertura se hara en presencia de los oferentes que deseen
asistir al acto, labrandose un acta por el Director de Contrataciones y/o el Secretario de
Economia. El dia y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios municipales y en
presencia de los interesados que concurran al acto, se dard por finalizada la recepcién de los
sobres, previo recuento y numeracién correlativa de los mismos, anunciandose el nimero
de los recibidos. Inmediatamente se procedera a abrir los sobres de presentacién (Sobre A),
mencionando los documentos que contiene cada uno. Si no existieran las causales de
rechazo especificadas en este articulo, se procedera a abrir los sobres de propuestas (Sobre
B) correspondientes, dandose lectura a las ofertas en presencia de los concursantes, que
seran notificados previamente de la fecha y horario de la apertura de dichos sobres.

De todo lo actuado durante el acto de apertura de sobres se labrara acta, la que, previa
lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo.
En esta se dejard constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se
adopten. Todas las Oferentes podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas segun
lo establecido en el Art. 10.

La Municipalidad se reserva el derecho de postergar, seguin resulte necesario, la fecha de
apertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, la Municipalidad la pondra en conocimiento
de los adquirientes de pliegos, por el mismo medio utilizado para efectuar el llamado a
licitacion.

En caso de que al Sobre Presentacion le faltara alguna de la documentacién indicada en
los puntos 6.1.1.- a 6.1.4.-, se rechazara la presentacion, devolviéndose el Sobre Propuesta
y dejandose constancia de ello en el acta. El incumplimiento de alguna de las restantes
exigencias sera evaluada por la Comisién de Pre-adjudicacidn, la cual, en caso de resolver
por el rechazo no generara derecho a reclamo alguno por parte del proponente.

10.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES.
Los oferentes tendran un plazo improrrogable de tres (3) dias habiles para impugnar,
observar o realizar las consideraciones que estimen convenientes, cuando consideren que
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existen en las propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones del
concurso.

Para ello el impugnante deberd constituir un depdsito de garantia, en efectivo,
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, que debera ingresar a través
del Departamento de Tesoreria Municipal.

Las impugnaciones, observaciones y/o consideraciones totalmente infundadas, acarrearan
la pérdida del depdsito en garantia constituido a tales efectos. En caso de que la
impugnacién resulte fundada, dicho depdsito le serd devuelto al oferente cuando asi lo
solicite.

11.- DEBER DE FIDELIDAD.

Los oferentes responden por la fidelidad y correspondencia con la realidad de toda
manifestacion contenida en su propuesta. Si durante el proceso licitatorio se acreditase
falseamientos que impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad separara al
oferente rechazando su propuesta; podra asimismo inhibirlo para cualquier contratacién
ulterior por un maximo de diez afios.

12.- MEJORA DE PRECIOS.

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que la
diferencia entre los montos cotizados sea igual o menor a un 5% (cinco por ciento),
tomando como base la menor oferta con tope del presupuesto oficial, pudiendo llamar si lo
estima conveniente, a dicha mejora, a los oferentes comprendidos en esa situacién. Si el o
los oferentes no mejoraran su propuesta, se entenderd que sigue vigente la original.

De haber igualdad en los precios luego de la mejora, se procedera al sorteo de las ofertas en
presencia de los asistentes al acto, labrandose un Acta en la que constara todo lo procedido.

De existir una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a su sélo juicio, podra
invitar a dicho Oferente a mejorar su oferta, en las mismas condiciones que las sefialadas
para la mejora de ofertas entre dos o mas Oferentes.

13.- NULIDAD DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se considerardn inadmisibles o nulas, segun corresponda, cuando:

- Se compruebe que una misma Oferente se encuentra interesada en dos 0 mas propuestas.
- Se compruebe que existe acuerdo entre las Oferentes.

- Se comprueben hechos dolosos.

- La Oferente, el Director Técnico de la Obra o su Representante legal sean o hayan sido,
dentro de los seis meses anteriores a la fecha de apertura de la licitacién, empleados o
funcionarios de la Municipalidad.

14.- ADJUDICACION.

La adjudicacién recaera sobre la propuesta que ajustada a las exigencias de los pliegos sea
la mas conveniente a los intereses municipales.

La adjudicacion la formalizara el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en



base a lo informado por la Comisién de Pre-adjudicacidn, la que estara conformada por el
Secretario de Economia, el Secretario de Infraestructura y cuatro (4) concejales (dos por la
mayoria y uno por cada minoria), pudiendo requerir previamente dictamen juridico al
Asesor Letrado Municipal sobre la validez de las propuestas presentadas.

Corresponde Unicamente a la Municipalidad apreciar y juzgar la documentacion presentada
y podra requerir a las Oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias
gue estime necesarias a su solo juicio. La falsedad o reticencia en la documentacién
presentada o solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones, que pueda inducir a la
Administracion a error en el estudio de las propuestas, serd causal para que la
Municipalidad pueda disponer, la perdida de garantia de concurso e inclusive reclamar los
dafios y perjuicios que la falsedad o reticencia pueda acarrear.

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar las propuestas que, a su solo juicio,
sean mas convenientes o desestimar la totalidad de ellas, lo que no darad derecho a
reclamo alguno por parte de los oferentes. La circunstancia de presentarse una sola oferta
no impide ni obliga la adjudicacién.

15.- PERDIDA DE LA GARANTIA DE LICITACION.

El oferente que desistiera de su oferta durante el término de mantenimiento de la misma,
perderd el depdsito de garantia de licitacion. Pero si resultando adjudicado, no se
presentara en término para la firma del contrato, serd pasible de una multa del cero dos
por mil (0,2 %o) del monto adjudicado por cada dia de atraso en suscribir el mismo. Si la
demora en firmar el contrato excediera el plazo de diez (10) dias, quedara sin efecto el
acto de adjudicacion, perdiendo el oferente el depédsito de garantia de licitacidon, sin
perjuicio de la multa devengada.

16.- FIRMA DEL CONTRATO — GARANTIA DE SU CUMPLIMIENTO.

El oferente que resulte adjudicado serd notificado de ello, y dentro de los 10 (diez) dias
habiles de recibida la comunicacién deberda presentarse a firmar el correspondiente
contrato, previa constitucion a favor de la comitente, de la garantia del fiel cumplimiento
del contrato por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) de su valor, en cualquiera
de las formas previstas para la garantia del concurso (Art. 7).

A su vez, cada vez que el contrato aumente su valor por la Clausula prevista en el art. 192),
el contratista debera respaldarlo de la misma manera que indica el primer parrafo.

17.- IMPUESTOS

Todos los impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas y demds tributos
nacionales y/o provinciales que graven cualquier actividad o hecho imponible derivado de
la suscripcion del contrato y de su ejecucion, estaran a cargo de la Contratista, no
asumiendo la Comitente obligacidn fiscal alguna al respecto.

18.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

El plazo de ejecucion de obra sera de ciento ochenta dias (180) dias contados a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de Replanteo. El contratista se constituird en mora por el
solo vencimiento del plazo estipulado en el contrato. Toda demora en la terminacién de



los trabajos en relacién al plazo estipulado, que no obedezca a caso fortuito o de fuerza
mayor, dara lugar a la aplicacién de multas o sanciones que estén graduadas en este
Pliego, las que podrdan ser descontadas de los certificados pendientes o futuros.

19.- PAGO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y FONDO DE REPARO

El pago de los trabajos contratados se efectuard mediante certificaciones segin avance de
obra mensual. El pago de cada certificado se realizara dentro de los veinte (20) dias de
fecha de factura conformada con valores a siete (7) — quince (15) dias.

A partir del momento en que el ACTO ADMINISTRATIVO quede firme, en concepto de
ANTICIPO FINANCIERO, se abonard el Treinta por ciento (30%) del monto del contrato. El
mismo se hard inmediatamente posterior a la fecha de suscripcidon del contrato y serd
avalado con la emision de una pdliza de seguro de caucion a favor de la Municipalidad de
la Ciudad de San Francisco, por igual monto.

La devolucién del anticipo se realizara prorrateada en todos los certificados de obra. El
anticipo se actualizara en igual porcentaje que las redeterminaciones de precios otorgadas
al presente contrato.

La Certificacién se efectuara en base al presupuesto detallado, conformado de acuerdo a
las exigencias de los pliegos que integran la contratacién, la misma correspondera a los
trabajos ejecutados de acuerdo a contrato y se realizard mensualmente, el dltimo dia habil
de cada mes.

De cada Certificado se descontard el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo que podra ser sustituido por cualquiera de los instrumentos que consagra la
legislacidn vigente.

La Municipalidad elaborard el Certificado respectivo que debera estar conformado por la
autoridad municipal y por el Profesional Representante Técnico del mismo.

Clausula de redeterminacion de precios:

Los precios del contrato podrdn ser redeterminados en cualquier etapa de su ejecucion,
por el saldo restante, por pedido expreso y escrito del Contratista, cuando se verifique una
variacion promedio superior al 10% (diez por ciento), con respecto a los precios de los
valores contractuales vigentes, sean basicos o redeterminados anteriormente, aplicables a
la parte de la contratacidn adn no ejecutada.

Los nuevos precios comenzaran a regir a partir del inicio del mes en que se presenté la
solicitud de redeterminacién, cuando por el nuevo valor resulte excesivamente oneroso el
cumplimiento de las obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, la
Municipalidad podra rescindir dicho contrato, encuadrando la situacidon en la causal de
fuerza mayor prevista en el articulo 63, inc. f, de la Ley de Obras Publicas N2 8614.

Para determinar la variacién fijada, del 10%, se consideraran aplicando los siguientes
indices sobre la ejecucidén de las obras, en un porcentaje de incidencia, a saber:

1.- indice de Obra Publica de Hormigén, segln determinaciéon de la Direccién General de
Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacién del Gobierno de la
Provincia de Cdérdoba, considerado a la fecha de presupuesto oficial, con una incidencia
del cincuenta por ciento (50%).



2.- Indice de Obra Publica de Mano de obra, segtin determinacién de la Direccién General
de Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacién del Gobierno de la
Provincia de Cdrdoba, considerado a la fecha de presupuesto oficial, con una incidencia
del cincuenta por ciento (50%).
Los Indices de Obra Publica se obtienen de la siguiente pagina web:
https://datosestadistica.cba.qgov.ar/dataset/indice-de-obra-publica
Férmula de aplicacidn:
P1= |horm1x0,50 + Imobral x 0,50

lhorm Imobra

Referencias:

lhorm = indice Hormigdn (Gltimo indice publicado a la fecha de elaboracién del presupuesto,
01 de Junio de 2024)

lhorm1 = indice Hormigdn (indice del mes a contemplar para redeterminacién de precios,
Junio de 2024)

Imobra = indice Mano de obra (tltimo indice publicado a la fecha de elaboracién del
presupuesto, 01 de Junio de 2024)

Imobral = indice Mano de obra (mes a contemplar para redeterminacién de precios, Junio de
2024)

P1 = Coeficiente de variacion de precios

No sera valida la redeterminacion de precios sobre anticipo financiero otorgado.

En cada salto de redeterminacion de precios, se congelaran los precios en el mismo

porcentaje al que dicho anticipo representd en relacién al monto contractual original.

La solicitud de redeterminacion de precios debera presentarse en el formulario
correspondiente ante la Secretaria de Infraestructura.

Para la variacién prevista deberan considerarse 4 (cuatro) decimales.

Serd de aplicacion con estricto control, lo indicado en el Art. 132) del Anexo | del Decreto
Reglamentario 800/16 de la Provincia de Cérdoba, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado
por la contratista y aprobado por las autoridades competentes, de acuerdo a lo previsto en el
Art. 229) de este Pliego.

Para los aspectos no previstos en el presente articulo se estard a lo que indica la Ley Provincial
N° 8614 de Obras Publicas de la Provincia de Cérdoba, Decreto Reglamentario N° 800/16 y
modificatorias y Decreto N° 252/21.

20.- REPRESENTACION Y DIRECCION TECNICA.

La Representacién y Direccidn Técnica de la Obra estara a cargo de la Contratista, estando
al frente de la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad,
debiendo ésta encomendarla a uno o mas profesionales habilitados, quien o quienes
tendran a su cargo en forma personal y directa y bajo su exclusiva responsabilidad la
representacion y direccion técnica de la obra. Podra la Contratista asignar la
representacion técnica y la direccidn técnica a un mismo profesional.

La Contratista presentard nota con la ndémina de este personal para su aprobacion por parte
de la Direccion, antes de iniciar los trabajos y previamente a cualquier cambio de dicho
personal.

El profesional asignado organizara los trabajos a fin de que todas aquellas tareas que
requieran aprobacién a través del control de calidad, sean obligatoriamente ejecutadas
por la Contratista dentro de la jornada legal de trabajo.


https://datosestadistica.cba.gov.ar/dataset/indice-de-obra-publica

La falta de cumplimiento de sus funciones dara derecho a la Comitente a la aplicacion de
multas a la Contratista, pudiendo asimismo la Comitente ordenar el reemplazo del
profesional o profesionales designados para cumplir dichas tareas.

21.- INSPECCION DE OBRA.

La inspeccion y control de los trabajos estara a cargo de la Municipalidad de San Francisco,
a través de las areas técnicas y profesionales, quienes podran ejercerla por si mismo o
designar a una o mas personas para que se desempeien en dicha tarea. La Inspeccidn
controlard el cumplimiento de las disposiciones del presente Pliego, ejercitando las
facultades que el mismo le acuerda.

22.- PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES.

Dentro de los diez (10) dias corridos desde la firma del contrato la Contratista debera
presentar el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, para su aprobacién por las
Secretarias de Infraestructura y Economia. Dicho Plan de Trabajos y Cronograma de
Inversiones, para ser aprobado, deberd contemplar un avance de obras (metas fisicas y
econdmicas) regular en el tiempo, utilizandose para acordar la periodicidad de las
certificaciones.

Este Plan servira de comparacion con las Actas Mensuales de Medicién de Avance de
Obra, a fin de determinar si existe incumplimiento al Plan de Trabajos, y
consecuentemente, aplicar la multa prevista en el presente Pliego.

23.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y DE NOTAS DE PEDIDO

Las relaciones entre la Comitente y la Contratista se mantendran por medio de dos libros
denominados “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Notas de Pedido”, que utilizaran,
respectivamente, la Municipalidad (Inspeccion Técnica) y la Contratista (Representante
Técnico y/o Director Técnico).

Estos libros seran provistos por la Contratista en el acto de iniciacion de la obra —
replanteo- y serdn sellados y foliados en todas sus hojas.

Las 6rdenes y notas se confeccionaran por triplicado, debiendo ser numeradas y fechadas,
guedando los originales en los libros respectivos.

Las 6rdenes serdn: para uso de la Inspeccién de Obra el original, la primera copia para el
Representante y/o Director Técnico y la segunda para incorporar al expediente municipal.

Si el contratista no diera cumplimiento a una orden de servicio dentro del plazo fijado en
la misma, se hard pasible a la multa establecida en el Art. 34), Inc. d), del presente.

24.- REPLANTEO DE LA OBRA.

El Acta de Replanteo debera ser labrada dentro de los diez (10) dias corridos de la firma
del Contrato de Obra.

A partir de la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo comienza a contarse el plazo de
ejecucién de la obra.



El replanteo deberd ser realizado por la Contratista, bajo su total responsabilidad y a su
costa. Los errores de replanteo que originen defectos insalvables en la obra, al sélo juicio de
la Inspeccién, dara lugar a que se ordene la remocidn de los trabajos efectuados sin mas
tramite, estando obligada la Contratista a acatar de inmediato dicha orden.

25.- ACTA MENSUAL DE MEDICION DE AVANCE DE OBRA.

La Inspeccidn Técnica confeccionara el ultimo dia de cada mes el Acta Mensual de
Medicién de los Trabajos ejecutados durante el mismo, consignando el adelanto o atraso
de la Obra con relacién al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones, e indicara
cuando corresponda la aplicacién de la multa por incumplimiento de éste prevista en el
presente Pliego.

Art 26.- AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un veinte por
ciento (20%) la cantidad correspondiente a los items en las mismas condiciones y precios
establecidos en el contrato original.

El contratista solo podra exigir el pago de adicionales de obra que hayan sido
debidamente ordenados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura de Ia
Municipalidad.

Art. 27.- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS

El contratista no podra aducir ignorancia de los tramites en la realizacion de las obras y
responderda por cualquier defecto de construccién, en un todo de acuerdo a las
disposiciones respectivas del Cddigo Civil. Tampoco tendra derecho a reclamar aumento
en los precios fijados en el contrato invocando error u omisidn de su parte.

El contratista serd responsable de las consecuencias que se puedan derivar de la
realizacion de trabajos basados en proyectos con claras deficiencias o errores, que no
denuncie previamente por escrito al funcionario competente antes de iniciar esos
trabajos. El contratista sera responsable y no tendrd derecho a pedir indemnizacion
alguna en los casos de pérdida, averias o perjuicio de la obra, debido a su culpa,
respondiendo la administraciéon en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

A los fines precedentemente sefialados se considera caso fortuito o de fuerza mayor los
siguientes:

a) las situaciones creadas por actos de la administracion publica, no previstos en los
pliegos de la Licitacion.

b) los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de caracteristicas tales
gue no hubieran podido preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

El contratista esta obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro de
los cinco (5) dias de producido, pasado el cual no tendra derecho a ningln reclamo.-

Art. 28.- PRECAUCIONES - SENALIZACION:



El contratista deberd colocar carteles y balizas de peligro, y tomara las medidas de
precaucién necesarias a fin de evitar durante la ejecucion de los trabajos, accidentes que
provoquen dafios a terceros y a propiedades.

Si no obstante ello, ocurriere algun accidente o se produjere cualquier dafio o perjuicio,
como consecuencia de los trabajos, el contratista deberd proceder de inmediato a reparar
el daio o indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningun tipo de responsabilidad a
la Municipalidad.

Art. 29.- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:

El contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra, y sélo
hard aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

Estd obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y
seguridad en el trabajo, incluyendo la contratacién de los seguros del personal y los
seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros.

El Contratista deberd acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal
gue emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros
contratados.

Toda infraccidon a las disposiciones del parrafo anterior, podrad considerarse segun la
importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspeccion
podra ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala
fe, mala conducta, o cualquier otra falta perjudique la correcta marcha de los trabajos.

Art. 30.- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS:

Conjuntamente con la suscripcion del Acta de Replanteo, el Contratista deberda presentar
una certificacién otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T.), en la que
se detalle la némina del personal afectado a la obra adjudicada, con indicacién de nombre
y apellido y nimero de C.U.l.L. de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T. cubrira los riesgos de trabajo hasta la Recepcién
Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la Municipalidad de San
Francisco y ademds contendrd una clausula de no repeticion de acciones legales contra el
Municipio, por parte de la A.R.T.

Asi mismo la empresa contratista debera cumplimentar con lo establecido en la legislacién
aplicable para el operativo "Seguridad para Empresas Contratistas" el que se conforma
con las siguientes normas:

v" Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus modificatorias, y el
Decreto Reglamentario 170/96.

v' Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus
modificatorias, y el Decreto Reglamentario 351/79.



v Decreto Nacional Reglamentario de Higiene y Seguridad para la Industria de
la Construccion N° 911/96.
v' Resoluciones de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo - S.R.T. N°231/96,
51/97, 35/98, 319/99.
El presente listado de normas legales es de caracter enunciativo, sin perjuicio del dictado
de nuevas normas que sustituyan, reemplacen o complementen a las vigentes, y estén
destinadas a la prevencion de riesgos que puedan derivar en accidentes y/o enfermedades
profesionales en perjuicio de sus dependientes.

Previa firma del contrato, el contratista deberd presentar el Programa de Sequridad

emitido por un profesional en Higiene y Sequridad, visado por la A.R.T. correspondiente, y

paralelamente deberd dar aviso de ello al Ministerio de Trabajo.

Su desempeiio sera controlado por personal idéneo de este municipio, cuyo
incumplimiento incurrird en sanciones.

Art. 31.- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

El contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales vigentes. Sera por cuenta del contratista el pago de las multas que
correspondan por cualquier infraccién a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Art. 32.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El contratista o su representante autorizado tendra la obligacién de permanecer en las
obras durante las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones,
observaciones u érdenes que imparta la Inspeccién.

Art. 33.- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentacién integrante de este Concurso se considera como suficiente para
determinar las caracteristicas de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado en el
proyecto o modificacién que se desee realizar en el mismo, deberd comunicarse por
escrito a la Secretaria de Infraestructura antes de iniciarse los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los pliegos para la realizaciéon
de la obra y respondera por los defectos que puedan producirse durante la ejecucién o
conservacion de la misma, hasta la Recepcién Definitiva.

Art. 34.- MULTAS:
a) Mora en la firma del contrato: Segun el Art. 14°) del presente Pliego.

b) Mora en la iniciacion de los trabajos: Por cada dia de demora en la iniciacion de los
trabajos, se aplicard una multa equivalente al 0,5 %o (cero coma cinco por mil) del monto
del contrato.

c) Mora en la terminacion de los trabajos: Si el contratista no diera total y correcta
terminacion de todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la
realizacion de los mismos, incurrira en una multa del 0,5 %o (cero coma cinco por mil) del



monto de contrato por cada dia de atraso, haciéndose ademas responsable por los
perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

d) Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera faltas e infracciones a este Pliego y
al de Especificaciones Técnicas o a las érdenes escritas de la Inspeccion y Resoluciones de
la Municipalidad, o transgrediera disposiciones de bien publico y general, se hara pasible
de multas de hasta el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, segun la importancia
de la infraccidn, siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podrdn ser reiteradas hasta el cese de la infraccidon. En caso de
persistencia por parte del contratista, podra llegarse hasta la rescision del contrato.-

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento
del Plan de Trabajos por causas a él imputables, se hara pasible a una multa equivalente al
2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra que dejara de ejecutar en el mes.-

Art. 35.- RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a los procedimientos
determinados en la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614. Producida la rescisién por
causas imputables al contratista, la Municipalidad tendra derecho a la toma de posesidn
de los materiales y/o trabajos ejecutados en el estado en que se hallen y mandara adquirir
los faltantes o finalizar las obras en las condiciones que mas estime necesarias, haciendo
recaer sobre el contratista las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley Provincial de
Obras Publicas, el mismo tendra derecho a solicitar de la Municipalidad la solucién de los
problemas que impiden la marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no
obtenerse solucidn a lo planteado, podra reclamar la rescisién del contrato.

Art. 36.- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:

Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige la Ley Provincial de
Obras Publicas N° 8614.-

Art. 37.- SUBCONTRATISTA:

El contratista no podra subcontratar trabajos sin la autorizacién de la Municipalidad.
Ningun subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servira para eximir al contratista de
las obligaciones que le imponen los documentos contractuales y en particular de todas las
responsabilidades por la correcta ejecucién de los trabajos.-

Art. 38.- JURISDICCION:

Toda cuestion Judicial o Administrativa que se origine en el presente Concurso o en la
ejecucion del contrato correspondiente, sera sometida por las partes a los Tribunales
Ordinarios con asiento en esta ciudad, renunciando a todo fuero o jurisdiccién que le
pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestion judicial o contencioso
administrativa.

Art. 39.- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:



Precio del ejemplar: $ 1.000,00
Sellado Municipal: $ 103.961,50
Art. 40.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto para la ejecucidon de los trabajos descriptos, asciende a la suma de

PESOS CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CON 73/100 CENTAVOS ($ 103.961.500,73).



Obra: Construccion de Sala y Espacio de Vinculacion y Distribucion en Jardin de Infantes José
Bernardo lturraspe

Localidad: San Francisco - Departamento: San Justo

Provincia: Cérdoba

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Plazo de Ejecucion de Obra:

Sera de ciento ochenta (180) dias a contar desde la fecha del Acta de Replanteo.

Articulo 2°: Plazo de Garantia de Obra:

Sera de ciento ochenta (180) dias a contar desde la fecha del Acta de Recepcion Provisional.

Articulo 3°: Categoria de la obra y capacidad necesaria para resultar adjudicatario

De acuerdo con lo establecido en el Decreto N°© 809/96 y Resoluciones N° 105/96 y 139/96 la
presente obra es ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORIA. Los oferentes deberan presentar
antecedentes de obras similares ejecutadas en los ultimos 5 (cinco) afios, como asi también
disponibilidad y descripcién de vehiculos, maquinarias y herramientas, necesarios para la

ejecucion de la obra.

Articulo 4°: Inspecciones

La inspeccidn y control de los trabajos estara a cargo de la Municipalidad de San Francisco, a
través de las areas técnicas y profesionales, quienes podran ejercerla por si mismo o designar
a una o mas personas para que se desempefien en dicha tarea. La Inspeccion controlara el
cumplimiento de las disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el
mismo le acuerda. Asimismo los profesionales designados por el Ministerio de Educacion
tendran acceso irrestricto a la obra en cuanta oportunidad lo consideren oportuno y
conveniente. Las comunicaciones entre Comitente y Contratista se registraran en el Libro de
Ordenes de Servicio y de Notas de Pedido, respectivamente, que el Contratista debera

guardar en la obra y garantizar su cuidado.

Articulo 5°: Normas de Medicion

Para la medicion de los trabajos regiran las normas establecidas en la documentacion
contractual. En los casos no previstos, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual

en la técnica de la construccion.

5.1. Medicion de la obra

La medicion de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato sera realizado por la
Inspeccion con la asistencia del Representante Técnico del Contratista citado a estos efectos
por Orden de Servicio, su ausencia no impedira la medicion de oficio por parte de la

Inspeccion y tornara improcedentes los reclamos sobre el resultado de la misma.

Cuando el Representante Técnico se encontrare presente en el acto de medicion y expresare
su disconformidad con la misma, se labrara un acta que plasme los fundamentos de dicha

disconformidad la que sera resuelta con la medicion final.



Sin perjuicio de ello, el Contratista podra formular ante el Comitente dentro de los 5 (cinco)
dias corridos de labrada el acta, los reclamos a los que se crea con derecho, solicitando la
revision de la medicion cuestionada. El comitente debera resolver el reclamo dentro de los 10
(diez) dias corridos del mismo. Vencido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el
reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o totales, salvo
para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Libro de Ordenes de Servicios.

Articulo 6°: Documentacion a Cargo del Contratista

En caso de presentarse imprevistos o ser necesario la ampliacién de detalles o trabajos que
complementen la documentacion oficial, el Contratista debera confeccionar los planos,
planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de
cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacion serd presentada por el Contratista, ante Inspeccidon, con suficiente
antelacion a la ejecucion de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podran ser
observados o rechazados por la Inspeccién.

En la oportunidad de la Recepcién Provisional de la obra, el Contratista deberd suministrar un
manual de uso y mantenimiento de la obra.

En este manual se establecera claramente las caracteristicas de las instalaciones y/o equipos,
las normas para su manejo y mantenimiento, asi como un listado de los inconvenientes que
con mas frecuencia puedan presentarse en ellos y los procedimientos para subsanarlos.

Asimismo, en caso de serle requerido, el contratista debera instruir y preparar el personal
que a tal efecto designe la Municipalidad de San Francisco.

Articulo 7°: Documentacion Conforme a Obra

Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepcion Provisional, el Contratista
presentara en la Municipalidad de San Francisco y por Nota, la documentacion conforme a
obra de acuerdo a las normas de la Reparticion.

La Contratista ejecutara los planos finales de las instalaciones en escalas 1:100 y 1:50, con
los colores convencionales de normas, los que aprobados por la Inspeccion de Obra seran
entregados a la Municipalidad de San Francisco, todo en formato digital.

Asimismo debera presentar los planos aprobados de la habilitacion de servicios y suministros,
por los Entes que corresponda y dos copias del Plano Municipal de Arquitectura, aprobado
por la Municipalidad. Junto a esta documentacion se entregara un manual explicativo e
indicativo de funcionamiento y mantenimiento (diario-mensual-anual) de la instalacion y
equipos correspondientes.

Articulo 8°: Propuestas Alternativas de Materiales o Equipos

Cuando por circunstancias extraordinarias, que debera evaluar y apreciar la Inspeccion, no
fuera posible la normal provision de materiales, artefactos o equipos especiales previstos en
planos, planillas y pliegos técnicos del proyecto, el Contratista, previa demostracion de la
imposibilidad de dar cumplimiento a lo exigido podra proponer materiales o equipos
alternativos, para lo que deberd presentar a la Inspeccion toda la documentacion técnica,
ensayos, etc., que demuestren que la calidad, material, forma, dimensiones, etc., de lo que
propone son iguales o mejores que los especificados originalmente.



Ademas, debera asegurar su produccion y provision por fabricantes de reconocida solvencia y
permanencia suficiente en el mercado, a juicio de la Inspeccion.

La documentacién deberd ser presentada por el Contratista dentro de los tres dias de
conocida la imposibilidad de su provision, ante la Inspeccién, quien dard inmediata
participacion al proyectista y/o especialistas intervinientes en el proyecto de la obra, como asi
también en todos aquellos casos en que sea necesario completar o aclarar informacion sobre
el proyecto para su mejor interpretacion.

Articulo 9°: Responsabilidad a Cargo del Contratista

El Contratista y su personal, deberd cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas,
reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecucion de la obra. Sera por su exclusiva
cuenta el pago de multas, resarcimientos por dafios y perjuicios, intereses, etc., que
correspondiera por infracciones cometidas por si o por accién de sus dependientes.

El Contratista en su condicion empresaria, al actuar como Constructor de la obra, esta
obligado a dar cumplimiento en tiempo y forma a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y
Reglamentos vigentes, referido a las infraestructuras de servicios, siendo a su exclusivo cargo
la presentacién y tramitacion ante las Autoridades de la Administracién Publica ya sea
Nacional, Provincial o Municipal, incluidos Entes privados que pudiere corresponder.

Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepcién Provisional, el Contratista debera haber
obtenido todas las aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que correspondan, las que
seran entregadas a la Inspeccion.

Los gastos y tramites que todos estos requerimientos ocasionen son por exclusiva cuenta del
Contratista.

Articulo 10°: Limpieza de Obra y Obrador

Durante la ejecucion de los trabajos, la limpieza se hara diariamente y toda vez que lo exija
la Inspeccién de la Obra.

Los espacios libres que rodean la obra, deben también mantenerse limpios sin agregar
escombros o estibar materiales en lugares que puedan ser destinados a jardines o zonas de
parquizacion.

El Contratista esta obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depositos,
casillas, etc., como asimismo la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene.
Los locales sanitarios deberan mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. El
Contratista debera solucionar inmediatamente las anomalias que en este sentido sefiale la
Inspeccién de la Obra.

Articulo 11°: Acopio

En la presente Obra no se emitira ni abonara certificados por acopio de materiales, cualquiera
sea su naturaleza.



Obra: CONSTRUCCION DE UNA SALA Y ESPACIOS DE VINCULACION Y DISTRIBUCION EN EL
JARDIN DE INFANTES “JOSE BERNARDO ITURRASPE”

Localidad: San Francisco
Departamento: San Justo — Provincia de Cérdoba

CUE: 1400929-00

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. TRABAJOS PRELIMINARES

CARTEL DE OBRA

Al inicio de las obras se colocara un cartel de obra en lugar visible, segun plano y
especificaciones adjuntas, y debera permanecer instalado hasta la recepcion definitiva de
los trabajos.

CERCO DE SEGURIDAD

El contratista debera construir un cerco de seguridad para evitar accidentes y dafos y
mantener fuera del area de obra a personas ajenas a ella, considerando ordenanzas y
normativas al respecto.

Debera tener una altura de 2,00 metros y contar con un porton de abrir de dos hojas, de
tamafio adecuado al movimiento de los materiales a emplear en la construccion de la
obra.

OBRADOR

La Contratista proveera las instalaciones del obrador, el mismo podra tener opcién para
su construccion, siempre que cumpla con los requerimientos de uso y habitabilidad.

La ejecucion de estas instalaciones se ajustara a las reglamentaciones vigentes en
materia de seguridad e higiene laboral y a disposiciones correspondientes.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Una vez entregado el sitio donde se ejecutaran los trabajos, el contratista procedera a
limpiar y emparejar el terreno que ocupara la construccién de manera de no entorpecer el
desarrollo de la obra.

REPLANTEO

La confeccion de los planos de replanteo sera efectuada por la Contratista en base a los
planos generales y de detalles que obren en la documentacion.

Se ejecutara el replanteo in situ, senalando ubicacion y posicion de fundaciones,
paramentos, aberturas, filos, encuentros, ejes, etc. y materializando con un mojoén una
cota (0) a la que se referenciaran los niveles de obra.

DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista debera elaborar y presentar a la Inspeccion toda la documentacién técnica
correspondiente al Proyecto Ejecutivo, la que debera contener toda la informacion
necesaria para la correcta interpretaciéon y ejecucion de la obra, incluyendo Plan de
Avance, Documentacién Gréfica, y Memorias de Calculo.

Con la debida anticipacion se solicitara a la Inspeccion la visacion de dicha informacion,
no pudiendo iniciar las tareas hasta tanto no se hayan corregido las observaciones
formuladas. La aprobacién de la documentacion técnica sera requisito indispensable para
la ejecucion de los trabajos.

Del mismo modo sera responsabilidad de la Contratista la elaboracion de todo tipo de
documentacién y la gestidon para la o las aprobaciones ante organismos oficiales y/ o
privados, tanto previo al inicio como al finalizar la obra, debiendo entregar con la ultima
certificacion, el expediente conteniendo toda la documentacién completa conforme a obra
y aprobada.



En todos los casos los costos derivados de estas tareas como los correspondientes a
pagos de tasas, sellados, impuestos, servicios, etc., estaran a cargo de la Contratista.

2. DEMOLICIONES

Las demoliciones seguiran las indicaciones de estas especificaciones y de los planos que
componen el legajo de la obra. Durante el desarrollo de estas tareas se debera considerar
y prever la continuidad de las actividades del establecimiento.

Piso y Contrapiso: se debera demoler una superficie de 32.50m2 de piso y contrapiso
existente el cual posee un solado con revestimiento ceramico.

Extraccion de arboles: en sitio donde se construira la sala, existe un arbol el cual debera
ser trasplantado a sector a determinar por la Inspeccion Técnica.

3. MOVIMIENTOS DE SUELO

El movimiento de suelo del lugar consiste en la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los
planos. El movimiento de la tierra y nivelacion se extendera a toda el area indicada en los
planos y los ajustes determinados por la Inspecciéon de Obra. No debera quedar ninguna
depresion y/ o lomada.

Los niveles finales tendran en consideracion las pendientes hacia las redes de drenaje
segun los planos de Instalacion Sanitaria.

Sera por cuenta del contratista el transporte fuera de la obra de la tierra que no fuera
necesaria para el terraplenamiento, a una distancia no menor de 500 m de la obra. El
material que pueda ser utilizado para alguna tarea debera ser correctamente acopiado de
manera de no entorpecer sitios o trabajos de la obra.

EXTRACCION DE SUELO VEGETAL

Para obra nueva la Contratista realizara el desmonte de la capa de tierra vegetal en un
promedio estimado de 30 cm (6 15 cm cuando se prosiga con relleno) en todo el area del
edificio, patios y veredas, debiendo considerar las recomendaciones y observaciones de
la Inspeccion de Obra.

El material extraido podra ser empleado solamente para posteriores terraplenamientos
exteriores bajo la tierra para jardines, para lo que el Contratista debera acopiarlo de modo
que no interfiera con el normal desenvolvimiento de las tareas.

RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO

Se debera alcanzar los niveles de cota designados para el proyecto en los planos
correspondientes.

En los casos necesarios, se debera aportar tierra para elevar el nivel de piso terminado
de tal forma que su cota sea la misma del nivel de piso terminado del edificio existente.
Siempre que fuera posible el Contratista empleara la tierra proveniente de las
excavaciones para utilizarla en el terraplenamiento.

Antes del comienzo de las obras se debera preparar el suelo:

Eliminar el suelo vegetal en un minimo de 15 cm (para proseguir con relleno).

Colocar el suelo necesario hasta los niveles de proyecto apisonando previo
humedecimiento y en capas de 20 cm de espesor, siendo la tierra exenta de ramas,
residuos y cuerpos extrafios, hasta lograr una densidad del 95% del ensayo PROCTOR
estandar. Dicho ensayo estara a cargo de la contratista.

NEUTRALIZADO Y CEGADO DE POZOS

Sera obligacion de la Contratista buscar y denunciar los pozos obsoletos existentes dentro
del perimetro de las obras y cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y
desinfeccion con cal viva de acuerdo a las reglas del buen arte y demas requisitos
exigidos por DIPAS para pozos negros.

4. EXCAVACIONES
El contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las medidas necesarias en todas

aquellas excavaciones en donde sea previsible que se produzcan deslizamientos o que
puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes.



Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo a los planos aprobados, realizando el trabajo
de modo que exista el menor intervalo posible, entre las excavaciones y el hormigonado
de estructuras o el relleno posterior, para impedir la inundacién de las mismas por las
lluvias.

Las excavaciones se haran con las debidas precauciones para prevenir derrumbes, a
cuyo efecto la Contratista apuntalara cualquier parte del terreno, que por calidad de las
tierras excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de
tierras, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.

EXCAVACION PARA FUNDACIONES

La calidad del terreno y la capacidad portante del suelo, definira la cota (horizonte) de
fundacion.

Se propone la ejecucion de una zanja para zapata corrida, de 0,70 de ancho por 0,80 m
de profundidad.

EXCAVACION PARA CANERIAS
Las excavaciones para las cafierias de electricidad y gas que requieran recorrido
subterraneo, se realizaran segun las indicaciones precedentes.

5. ESTRUCTURA RESISTENTE

5.1 HORMIGON ARMADO

Objeto de los trabajos

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
estructura de hormigon armado en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigdn y su colocacidén en obra, asi como todas las tareas que tengan
relacién con la estructura en si y su aspecto constructivo.

La Contratista debera realizar el calculo estructural definitivo de acuerdo a la normativa
INPRES / CIRSOC.

Para el célculo de las losas, en todos los casos se considerara una sobrecarga minima de
300 kg/m2, aunque las mismas sean inaccesibles.

Cualquier modificacién, respecto a la informacion en planos que forman parte de este
Pliego, ya sea de las dimensiones, cuantias, tipo estructural, no dara lugar a reajuste
alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecucion.

En el momento de la colocacién del hormigén se debera cumplir lo especificado en el
capitulo 11 del CIRSOC 201 y ademas los articulos 10.1 y 10.2 de dicho reglamento.
CIRSOC 201 y la norma IRAM 1662 para la proteccion y curado del hormigdn, como asi
mismo para hormigonado en tiempo frio y caluroso se seguiran los articulos 10.4, 11.1.3,
11.12, y 11.2 del CIRSOC 201.

En caso de utilizacion de elementos estructurales premoldeados o prefabricados, se
asegurara la perfecta union de estos elementos con el resto de la estructura realizada in
situ.

Caracteristicas de los materiales

Hormigén: El hormigdn de fundaciones sera de calidad H-17 para fustes de pozos y H-21
para cabezales, para estructura sismorresistente sera de calidad H-21 minimo o los que
resulten del calculo estructural.

Para la realizacion de ensayos se tomara como minimo una muestra cada 15 m3 o
fraccion menor, segun lo indique la Inspeccion de Obra. De cada muestra se moldearan
como minimo tres probetas. Se identificaran y localizaran las mismas en los planos y
planillas correspondientes, con el objeto de ubicar los sectores de origen. Se realizaran
los ensayos de rotura a los 7 y 28 dias.

Acero: El acero sera del tipo ADN-420. La superficie de las barras no presentara virutas,
escamas, asperezas, torceduras, picaduras. Las barras seran de seccion constante. No
habra signos de “sopladuras” y otros defectos que afecten la resistencia, el doblado o
hagan imposibles el manipuleo ordinario por peligro de accidentes sobre los operarios que
lo efectuasen. El acero debera cumplir con las normas IRAM correspondientes.

HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION DE ZAPATA CORRIDA

Se ejecutara fundacion de zapata corrida. La zapata corrida sera de hormigén
armado con nervio central y sus dimensiones minimas seran 0.70 m de ancho por 0,35 m



de profundidad, con armadura que determine el dimensionado estructural. La cota de
fundacion, salvo imponderables, sera la determinada en pliego técnico y plano
correspondiente. La armadura del comienzo de las columnas de hormigén armado o el
extremo de las columnas metalicas estara incorporada en el hormigon al momento del
llenado de la fundacién, y tendra una longitud de empalme de 50 cm como minimo o
sesenta veces el diametro del hierro. En plano correspondiente, se incorpora croquis con
la propuesta de fundacion de zapata corrida, con su respectiva armadura.

HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y COLUMNAS
Se construiran con hormigén de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 4200

kgf/cm2.

Durante su ejecucion se deberd mantener una adecuada geometria en los estribos, los
que seran de @ 4,2 mm separados cada 20 cm como maximo.

Columnas de Encadenado: Seran de 20 x 20 cm. Llevaran armadura vertical 4 @ 12 mm.
Durante su ejecucion se debera mantener una adecuada geometria en los estribos, los
que seran de g 4,2 mm separados cada 20 cm como maximo.

Encadenados Horizontales, Dados y Dinteles: El encadenado superior sera de 20 x 20 cm
aproximadamente y coronaran la mamposteria como un plano de nivelacion para el apoyo
de la cubierta. La armadura sera de g 10 mm.

Se ejecutara un dintel sobre cada abertura. Para aberturas de ancho 0.80 m o menor se
ejecutara un dintel de ancho igual al muro a sostener, altura de 20 cm aproximadamente y
largo que cubra la luz y penetre 15 cm como minimo en el muro. Para aberturas de ancho
mayor a 0.80 m el dintel apoyara en columnas a los lados del vano. Los hierros resistentes
seran de ¢ 12 mm.

En sitios donde las aberturas llegan hasta altura de encadenado superior, no se
construiran dinteles.

Se ejecutara techo plano con losa de viguetas y ladrillos ceramicos.

LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS
Para obra nueva de espacios educativos y nucleo sanitario de techo plano se ejecutara

losa de viguetas.
Las losas de viguetas se ejecutaran con viguetas pretensadas de hormigén, ladrillos huecos

ceramicos para techo de 12 cm de altura y una capa de compresién de 5 cm de espesor. La capa
de compresion se realizara con hormigén tipo D y una malla electrosoldada de 15x15 cm de @ 4.2.
De forma transversal se ejecutaran nervios de hormigdén armado con dos hierros redondos de @ 8,
de 10 cm de ancho y altura igual a la losa.

Para losas de luz mayor a 5.50 m se ejecutara doble vigueta y se utilizaran ladrillos ceramicos de
16 cm de altura.

Se considerara 1.50 m Como luz méaxima de apuntalamiento debidamente asegurado con
elementos de cruceria.

5.2 HORMIGON SIMPLE

BASE DE CANERIAS

Los tramos nuevos de cloacas, se asentaran sobre una base de hormigdn de piedra fina,
en zonas donde el terreno lo requiera. De 4 cm de espesor, con ligera pendiente hacia el
eje central.

6. MAMPOSTERIA




MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS

La mamposteria de cimientos construida desde la fundacion hasta la capa aisladora
horizontal se ejecutara para muros y tabiques nuevos. Sera de ladrillos huecos ceramicos
portantes de 18x18x33 cm y el mortero a utilizar sera reforzado (2:1:3 cemento, cal,
arena gruesa).

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

La mamposteria en elevacion desarrollada desde la capa aisladora horizontal hacia arriba
se realizard segun especificaciones generales y particulares e indicaciones de la
Inspeccion de obra.

De ladrillos huecos ceramicos portantes: Los muros se elevaran con mamposteria de
ladrillos huecos ceramicos portantes de 18x18x33 cm y 12x18x33 cm (segun se indique
en plano), asentados sobre mortero tipo J.

Se construye un nuevo muro portante con ladrillos ceramicos 18x18x33, adosado al muro
existente. Dado que la losa nueva se construira al mismo nivel que la existente, se
considera conveniente no demoler elementos de hormigén. Por lo tanto, se solicita el
ensanche de la zapata de fundacién y la construccién de nuevo muro portante adosado al
existente, en funcién de las cargas gravitacionales a recibir, tales como peso propio,
mamposteria y losa superior.

JUNTAS CONSTRUCTIVAS

Las juntas seran ejecutadas segun ubicacion indicada en planos. La junta abarcara la
totalidad del espesor de las piezas o recubrimientos que se independicen entre si, no
admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad entre ellos.

Los bordes deberan estar correctamente perfilados, presentando una linea recta sin
ondulaciones.

Las caras no tendran materiales adheridos ajenos a las mismas, ni partes flojas.

En aquellas juntas en que el material de sellado quede visible, este presentara superficies
parejas, sin excesivas rugosidades o desniveles y absolutamente limpias.

Junta entre muros: En los lugares indicados en planos entre los paramentos paralelos de
la edificacion existente y la ampliacion, se colocaran placas de poliestireno expandido de
alta densidad de 25 mm de espesor como separadores.

Cierre de juntas: Para cubrir la junta vertical y horizontal entre paramentos paralelos, se
colocara sellador y una chapa galvanizada n° 22, como cupertina a nivel de cubierta y
tapajuntas verticales en interior y exterior.

7. AISLACIONES

CAPA AISLADORA

Se ejecutara capa aisladora en muros y tabiques nuevos. La capa aisladora sera tipo
cajon y el mortero a emplear sera tipo K (1:3 cemento, arena mediana) con agregado de
hidréfugo en el agua de amasado. Debera asegurarse la continuidad de estas aislaciones.
Se ejecutara capa aisladora horizontal doble. La primera capa, sobre la ultima hilada de la
mamposteria de cimientos, ubicada a 5 cm como minimo por debajo del nivel de piso mas
bajo. La segunda se ubicara a 5 cm sobre el nivel de piso mas alto. El espesor sera de 2
cm y su ancho sera igual al del muro correspondiente.

Se terminara con cemento puro compactado y planchado perfectamente. Se debera curar
la capa con regados abundantes. Una vez fraguada, se cubrira con dos manos cruzadas
de pintura asfaltica.

Las dos capas horizontales se uniran a ambos lados del paramento por dos capas
aisladoras verticales, de un espesor minimo de 7 mm.

8. CUBIERTAS DE TECHO

Normas generales

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras
prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este
objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en la documentacion
contractual.




Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el
Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. seran de primera calidad y la mano de obra
especializada.

Durante la ejecucion de los trabajos debera permanecer en obra un encargado o capataz
de la especialidad, de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccién.

Salvo indicacién en contrario, el precio unitario de la cubierta incluira todos los elementos
necesarios para su completa terminacion, como ser babetas, zocalos, guarniciones,
cupertinas, etc. ya sea que éstos estén especificados en los planos y detalles o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc. que asegure la perfecta estanqueidad y protecciéon hidraulica de los
techados.

Asimismo se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros
de cubiertas con cargas, parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el
trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la
circunstancia de que la Inspeccion ha estado representada mientras se hicieron los
trabajos.

De acuerdo a lo aprobado en Proyecto Ejecutivo, se ejecutara cubierta sobre losa plana.

CUBIERTA SOBRE LOSA PLANA

Para obra nueva de espacios educativos y nucleo sanitario de techo plano se ejecutara
cubierta sobre losa plana de acuerdo a las siguientes indicaciones:

Barrera de vapor: Sobre la losa se efectuara el curado con un barrido cementicio de
mortero tipo C cubriendo toda la superficie y luego se procedera a dar 3 (tres) manos de
imprimacion cruzadas con pintura a base de caucho butilico, la primera diluida y la
segunda y tercera puras.

Relleno para pendiente y aislacion térmica: Se ejecutara un relleno de hormigén liviano de
300 kg/m3 para dar pendiente con material aislante (dosaje: 0.8 m3 de perlitas de
poliestireno expandido, 300 kg de cemento, 0.26 m3 de arena gruesa por m3 de hormigon
liviano, mas aditivo para aumentar la adherencia de la perlita), de un espesor minimo de 5
cm en los embudos y a partir de alli aumentando su altura con una pendiente minima de 2
%.

Aislacion hidréfuga: Sobre la superficie anterior y para alisar se ejecutara una carpeta
cementicia de 2 cm de espesor de mortero tipo K con agregado de hidrofugo en el agua
de amasado y luego de 24 hs un barrido cementicio. Se realizaran juntas de dilatacién
perimetrales de poliestireno expandido de 2 cm por la altura de la carpeta. Sobre la
carpeta se colocara membrana asfaltica de 4 mm de espesor.

Terminacion: Se asentara de plano con junta alternada o traba a baston roto una hilada de
bovedillas sobre mortero tipo G (1/2:1:4 cemento, cal aérea, arena gruesa) de 2.5 cm de
espesor. Las juntas quedaran abiertas 1.5 cm y rellenas con mortero. Al finalizar y previo
al humedecimiento se realizara un barrido cementicio con mortero fluido tipo C con
agregado hidréfugo en proporcion 1:10 sobre el agua de amasado a la totalidad de la
superficie.

Se debera considerar nuevamente la ejecucion de juntas de dilatacion perimetrales entre
el manto de bovedillas y el paramento vertical, las que tendran 2 cm de espesor y seran
de poliestireno expandido cubriéndose con sellador tipo Quimtex o calidad similar o
superior.

Desagie pluvial: Se ejecutaran gargolas de hormigén y se colocaran embudos de hierro
fundido con rejilla, en cantidad y de seccién adecuadas a las superficies a desaguar.

9. REVOQUES

REVOQUE INTERIOR

Sobre los paramentos interiores se aplicara un jaharro con mortero tipo H (V4:1:4 cemento,
cal, arena gruesa) para luego terminar con un enlucido tipo O (1/2:1:2 cemento, cal aérea,
arena fina) al fieltro.



Todos los revoques deberan cortarse a la altura del zécalo, a los fines que los mismos se
peguen directamente sobre la mamposteria.

REVOQUE EXTERIOR

En los pafos de mampuesto exterior a revocar se ejecutara un azotado tipo L (1:3
cemento, arena gruesa) preparado con hidréfugo en pasta.

Sobre el azotado se aplicara un jaharro con mortero tipo H (“4:1:4 cemento, cal aérea,
arena gruesa) que se regleara para obtener una superficie lista para aplicar un enlucido
con mortero tipo O (1/2:1:2 cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro.

REVOQUE DE REPARACION

Se ejecutaran revoques de reparacion donde se realicen tareas para la vinculaciéon con
edificacion existente y donde se perforen muros para el paso de cualquier tipo de canieria.
Seran efectuados de manera tal que se logre unién entre lo existente y lo nuevo, del
mismo tipo que el existente y segun lo descripto para revoque interior, bajo revestimiento,
exterior o de cielorraso.

10. CIELORRASOS
De acuerdo a lo definido en Proyecto Ejecutivo, se ejecutara cielorraso aplicado bajo losa
plana

CIELORRASO APLICADO A LA CAL

En obra nueva de espacios educativos de techo plano se ejecutara cielorraso de revoque
a la cal aplicado a la losa, con azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena gruesa y
agregado de hidréfugo en pasta), posterior jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4 cemento,
cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero tipo | (1/4:1:3 cemento, cal aérea, arena
fina) terminado al fieltro.

11. CONTRAPISOS

CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL

Para obra nueva de espacios educativos, debajo de nuevos pisos interiores y exteriores,
se ejecutara contrapiso sobre terreno natural. Sera de hormigén tipo A de 12 cm de
espesor.

El contrapiso sera de espesor uniforme y se dispondra de manera que su superficie sea
regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente
apisonado para lograr una adecuada resistencia.

En el exterior el contrapiso se realizara con una pendiente de 1 % (1 cm/m) hacia el
perimetro exterior del solado o hacia desagues.

12. SOLADOS

PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 30x30

En locales educativos de obra nueva los pisos interiores seran de mosaicos graniticos de
30x30 cm, de granulometria superfina y color Gris. Deberan tener la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

Se utilizara mortero de asiento tipo H en un espesor de 2 cm y se pintara previamente el
reverso de cada placa con una lechada de cemento puro.

Luego de ser colocados se ejecutara un barrido con pastina del color correspondiente,
cuidando que penetre en las juntas. Transcurrido un plazo de 15 dias se pulira, lavara y
lustrara.

PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 20 X 20
En locales sanitarios se colocaran los mosaicos descriptos, siguiendo las especificaciones
enunciadas en el item anterior.

PISO DE CEMENTO RODILLADO

En veredas perimetrales y como piso de galeria se ejecutara piso de cemento rodillado.
Sobre el contrapiso limpio y nivelado, y antes de que se produzca el fragle, se extendera
una primera capa de mortero tipo L de 2 cm de espesor y una segunda capa de enlucido
con mortero tipo B de 5 mm de espesor.



El mortero se comprimira, alisara y terminara rodillado, ofreciendo una superficie nivelada
y uniforme. Para rampas se generara una superficie antideslizante con un fratasado
estriado.

Se mantendra humedecido durante 7 dias.

La pendiente debera ser de 1 % hacia bocas de desagle o perimetro externo. Debera
ejecutarse un cordon de borde.

Estos trabajos deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Juntas de dilatacion: Los panos seran de 9 m2 como maximo, coincidentes con hormigén
0 contrapiso, separados por juntas de un espesor de 1.5 cm y una altura de 2 cm menor
que la altura total de contrapiso, mortero y enlucido, con respaldo de espuma de
poliuretano expandido con asfalto polimerizado.

ZOCALO GRANITICO 7x30

En el interior de locales educativos de obra nueva se ejecutaran zdcalos graniticos.

Los zobcalos graniticos serdan del mismo tipo, granulometria y color del piso
correspondiente, tendran 30 cm de largo y 7 cm de altura.

Se asentaran sobre la mamposteria con mortero tipo H.

Se tomaran las juntas con pastina del color correspondiente y se lustrara.

ZOCALO GRANITICO SANITARIO 7x40

En el interior de locales sanitarios de obra nueva se ejecutaran zocalos graniticos.

Los zdcalos graniticos seran de igual tipo, granulometria y color del piso correspondiente,
tendran igual largo o ajustado a médulos y altura de 7 cm.

Se asentaran sobre la mamposteria con mortero tipo H o con el pegamento indicado para
los revestimientos, efectuando luego tomado de juntas con pastina y lustrado.

ZOCALO CEMENTICIO

En el exterior se ejecutara zécalo perimetral de cemento de 10 cm de altura.

Se ejecutara con una primera capa de 2 cm de espesor de mortero tipo L y con un
enlucido de 5 mm de mortero tipo B, alisado a cucharin con cemento puro. Se cuidara su
alineacion y nivel.

UMBRAL GRANITICO MONOLITICO

En obra nueva se ejecutara umbral granitico monolitico debajo de todas las puertas entre
pisos o niveles diferentes.

Las piezas seran del mismo tipo y caracteristicas que las utilizadas en el piso, de largo
maximo de 1.50 m o 2 6 mas piezas iguales para dimensiones mayores. En umbral hacia
desnivel la pieza terminara en su lado libre con un rebaje o tallado antideslizante y con el
canto redondeado.

Se utilizara mortero tipo H para su asiento. Se tomaran las juntas con pastina del mismo
color, se pulira y lustrara.

ANTEPECHO DE HORMIGON

En nuevas ventanas se ejecutaran antepechos de hormigén in situ. Se debera tener la
aprobacién de la Inspeccion de obra.

Se cuidara la alineacion y nivel, y la pendiente de 5 % hacia el lado libre. El antepecho
sobresaldra 1.5 cm del plomo exterior del paramento vertical, con una nariz redondeada,
eliminando aristas vivas.

La terminacion sera lisa y prolija, satisfactoria a juicio de la Inspeccion.

13. REVESTIMIENTOS

CERAMICOS 20x20

En locales sanitarios y sobre mesadas de obra nueva se colocara revestimiento ceramico,
segun se indica en plano.

Las paredes deberan estar perfectamente revocadas y a plomo. Luego se colocaran
ceramicos de 1° calidad de 20x20 cm con pegamento. Los cortes deberan realizarse
coincidentes en quiebres y esquinas de muros, pudiendo ser verticales, para los laterales,
y no horizontales para bordes inferior ni superior; los mismos y los orificios se realizaran



con mecha copa, rellenados con pastina para que quede al mismo nivel del
revestimiento.2,00 m.

14. MARMOLERIA

Los materiales a utilizar seran de primera calidad, sin defectos, con uniformidad de grano,
tono y superficie y con bordes libres redondeados.

Todas las grapas y piezas de unidn para placas de granito natural seran galvanizadas e
iran ocultas. Cuando las placas estén empotradas en el muro, su ancho sera como
minimo 2 cm mayor que lo estipulado como ancho util. Todas las juntas seran
perfectamente rectas, aplomadas, a tope y a nivel.

MESADA DE GRANITO

En nucleo sanitario de obra nueva se colocara mesada de granito natural color gris Mara
de 22 mm de espesor, con superficie y cantos pulidos. Llevara zécalo de mesada del
mismo material de 7.5 cm de altura por todo el largo de encuentro de la mesada con la
pared.

La estructura de sostén sera un bastidor de cafio estructural 60x40x1.6, fijado a la pared
con tornillos 70x120.

Mesada de banos: Entre bachas el bastidor tendra refuerzos transversales de cafo de
iguales caracteristicas con diagonal a 45° que se empotrara en el muro. La mesada se
embutira en el muro 2 cm y sobresaldra 2 cm con respecto al bastidor.

Se realizara el trasforo para la colocacién de bachas. Las piletas seran de acero
inoxidable y se pegaran a la piedra con resina de base epoxi en su borde o pestafia
superior.

15. VIDRIOS

Todos los vidrios y espejos a proveer deberan ser entregados cortados con sus medidas
exactas y perfectamente colocados, habiendo practicado su verificacion en obra y sobre
las carpinterias.

Los materiales cumpliran las normas correspondientes.

VIDRIO LAMINADO 3 + 3

En ventanas y puertas seran laminados de seguridad 6 mm (3 + 3 con lamina de polivinil
butiral de 0.38 mm). Los vidrios seran transparentes e incoloros.

En la colocacion de los vidrios se asegurara que el obturador que se utilice en los
contravidrios ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria para que el cierre sea
perfecto y la posicién del vidrio sea firme dentro de su encuadre.

Podra realizarse con contravidrios de aluminio sellado con caucho a base de siliconas de
primera calidad debiendo quedar perfectamente eliminado y limpio todo el material
excedente.

Previo al sellado definitivo se admitira el empleo de masilla plastica para relleno.

Por diferencias de dilatacion el vidrio debera quedar aislado de la carpinteria de 3 a 5 mm
por tacos de madera, neoprene o similar.

La colocacion de vidrios exteriores se efectuara con burletes aprobados y asentados
sobre tacos de caucho, y se debera realizar el sellado del lado exterior en todas las
carpinterias de fachadas.

ESPEJO 4 MM

En locales sanitarios de obra nueva se colocaran espejos estandar de 4 mm. Seran
siempre fabricados con cristales de la mejor calidad. Los filos seran eliminados en todo el
perimetro, especialmente los que se coloquen sin marco tendran los bordes pulidos vy el
canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel.

16. PINTURAS

PINTURA LATEX

Todos los paramentos de obra nueva y sectores intervenidos seran pintados al latex con
productos de primera marca y calidad, para exteriores o interiores segun corresponda en
cada caso. Previo a su aplicacion se debera preparar la superficie:



Paredes nuevas: Se lijaran los paramentos con lija de grano fino. Para asentar la
superficie se aplicara una mano de fijador. Luego se dara la primera mano para detectar
imperfecciones, que seran arregladas con enduido plastico. Una vez seco, lijado, y
limpiado con un pafno seco, se aplicara la segunda mano de terminacién a rodillo en forma
cruzada para repartir mejor la pintura.

Paredes viejas en mal estado: Se lijaran profusamente para eliminar los trozos sueltos o
flojos de pintura. Si presentaran desprendimientos de revoque, los mismos seran
reparados previamente a la ejecucion de los trabajos de pintura. Luego se aplicara una
mano de fijador. Se seguiran todos los pasos correspondientes a las paredes nuevas.
Paredes en buenas condiciones: Si no hace falta trabajos de revoque, se procedera a
aplicar la pintura con los pasos mencionados, sin la aplicacién de fijador.

ESMALTE SINTETICO

Sobre paredes: En el interior de obra nueva, sobre una superficie bien terminada y sin
desprendimientos, se aplicaran dos manos de esmalte sintético en 1.50 m de altura.
Sobre carpinteria metalica: En taller se aplicara un decapante a todas las superficies de
chapa para luego dar una mano de pintura anticorrrosiva. Luego en obra se dara otra
mano de anticorrosivo. Se limpiara la superficie y se aplicaran dos manos de esmalte
sintético de primera marca y calidad, cada capa con distinto color convenido entre la
Contratista y la Inspeccién con el fin de poder diferenciar cada etapa.

Sobre carpinteria de madera: Sobre una superficie limpia se dara una mano de fondo
sintético. Luego se aplicaran dos manos de terminacion de barniz.

17. CARPINTERIAS

Normas generales

Se asegurara la ejecucién, provision, transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en
obra de todas las carpinterias que se proyectan, detallan y especifican en los respectivos
planos, planillas y pliego, incluyendo la provision de toda la mano de obra, calculos,
materiales y equipos requeridos para la fabricacion en obra y en taller.

Asimismo se incluyen todos los trabajos y piezas que aunque no estén especificados sean
necesarios para el correcto funcionamiento de las carpinterias.

17.1 CARPINTERIA DE CHAPA Y HERRERIA

En obra nueva las puertas exteriores seran de chapa BWG n°® 16, con marcos cajon.
Antes de colocarlas en obra se deberan proteger con una mano de pintura convertidora
de oxido y llenadas con mezcla de cemento y arena sin dejar oquedades. Se terminaran
con dos manos de esmalte sintético.

Se colocara proteccion antivandalos frente a las ventanas, siguiendo las caracteristicas de
lo existente y las especificaciones siguientes:

Malla antivandalos: Se colocara proteccién frente a las ventanas, al filo con el paramento
vertical, a los fines de evitar vértices salientes en los muros. Sera conformada con metal
desplegado tipo Shulman 200-16-5 soldado a un marco de perfil angulo 1x1/8” con
refuerzos horizontales en hierro T de 1x1/8” cada 33 cm. El marco se separara del vano
30 mm y se amurara mediante planchuelas cola de golondrina de %x3/16” (tres por metro
lineal).

Rejas de cano: Se ejecutara reja frente a las ventanas sefialadas en plano y planillas.
Sera de parantes verticales de cafo cuadrado de 25x25x2 y tendra refuerzos horizontales
de planchuela perforada.

17.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO

En obra nueva todas las partes o piezas de los diferentes aventanamientos que estén
expuestos a la atmdsfera exterior deberan ser de aluminio.

Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias, perfiles tipo “Sistema Mddena” de
Aluar Division Elaborados o calidad igual o superior, con las siguientes caracteristicas:
Sistema de carpinteria de serie mediana de alta prestacion de 45 mm de espesor de
base, hojas corredizas de 26 mm y hojas de rebatir de 52 mm; armados con perfiles de
1.4 mm de espesor. Los perfiles seran extruidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspaduras.

Las tipologias seran las siguientes:



Ventana corrediza de 2, 3 y 4 hojas: Sistema de hojas corredizas con ruedas y cierres
laterales, con doble contacto con felpas, tapon de cruce de hojas inferior y superior y
umbral con caja de agua y colocacién de vidrio encapsulado. Armado de marco y hoja a
90° y mosquitero a 45°. La definicion de los parantes centrales sera segun calculo segun
las normas CIRSOC.

Ventana ventiluz y banderola: Sistema de hoja de abrir hacia afuera (ventiluz) o hacia
adentro (banderola) con doble contacto con burletes en marco y hoja. Armado de marco y
hoja a 45° con escuadras regulables con opcion de hoja curva o recta con contravidrio
recto o curvo. Con camara europea para bisagras y accionamiento. Las aberturas
colocadas a mas de 2.00 m de altura desde el piso deberan contar con comando de
apertura a distancia.

Pano fijo: Sistema de marco curvo o recto, con travesafo recto y contravidrio recto o
curvo armado a 45° con escuadra regulable. Opcion de marco y travesafno de doble
contravidrio (interior/exterior) recto o curvo armado a 90°. Esta opcion permite la
utilizacion de zécalo alto simil al de la puerta y travesafo curvo (interior/ exterior).

Ventana proyectante: Sistema de hoja de proyeccion con doble contacto con burletes
entre marco y hoja. La hoja podra ser curva o recta con contravidrio recto o curvo. Armado
de marco y hoja a 45° con escuadras regulables y accionamiento con tijeras a friccion
segun calculo.

17.3 CARPINTERIA MIXTA

En obra nueva las puertas interiores seran de sistema mixto. Los marcos seran de chapa
doblada BWG n° 16, con marcos cajon, y las hojas seran puertas placa.

Para las puertas placas se emplearan bastidores de 3 2 y listones de cedro formando una
cuadricula de 5 x 5 cm denominada nido de abeja y refuerzos en las aristas y donde va la
cerradura. Las capas exteriores seran de melamina “maciza” de 4 mm de espesor de
acabado satinado y color almendra, y tendran tapacantos doble machimbre de cedro
macizo lengueteado de 15 mm de espesor visto, encolado a presion.

17.4 MUEBLES FIJOS
No corresponde.

HERRAJES

Seran de acero inoxidable o bronce (cromado, niquelado o platil) no admitiéndose bajo
ningun concepto utilizar estos ultimos sin tratar.

Cerradura de seguridad tipo Acytra para puertas exteriores: Con accion de picaporte por
medio de llave y manija. Alto del frente 240 mm. Alto de la caja 150 mm. Ancho 73 mm.
Frente y contrafrente de bronce platil.

Cerradura de embutir para puertas de comunicacion: Para accionar el pestillo con pomo H
dependiente de ambos lados. Picaporte reversible pestillo doble. Caja 70 mm. Ancho al
centro 45 mm. Frente y contrachapa bronce platil.

Cerrojos para puertas de bafos: Pomito y capsulas de bronce pulido. Disco libre y

ocupado esmaltado en blanco. De embutir, caja de 60 mm de ancho. Frente y contrafrente
de bronce platil.

Control de calidad: La Direccion de Obra, cuando lo estime conveniente, hara
Inspecciones de taller, sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra
empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo con lo contratado. En caso de duda
sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, hara hacer las pruebas o ensayos que
sean necesarios.

Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento
determinado sera motivo de su devolucion a taller para su correccion.

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro durante el
transporte, si no también su puesta en obras, debiendo evitar que sus superficies sean
salpicadas con cal o cemento.



18. INSTALACION ELECTRICA

Normas generales

Se debera asegurar la provisién de materiales y mano de obra para la ejecucion de la
instalacion eléctrica. Se deberan incluir todas las tareas que aun sin estar
especificamente indicadas sean necesarias para la correcta terminacion, perfecto
funcionamiento y maximo rendimiento de las instalaciones de iluminacion y fuerza motriz
de la obra, ademas de todos los tramites requeridos y cumplimiento de exigencias de
entes reglamentarios.

Se debera cumplir con la reglamentacion de la AEA (norma n° 90364 especialmente
apartado 771.8.4: Establecimientos educacionales y apartado 771.8.5: Criterios
generales) y reglamentacion de EPEC o cooperativa eléctrica y presentar la
documentacioén correspondiente.

Todos los materiales y trabajos seran inspeccionados por la Inspeccién de Obra, y
deberan realizarse ante su presencia las pruebas y ensayos.

En todos los casos se verificara el tablero general a fin de que cumpla las condiciones
indicadas; se asegurara la correcta puesta a tierra de la instalacion y la conexién trifasica,
que en caso de inexistencia se gestionara y ejecutara realizando todos los trabajos
necesarios y presentando detalle de acometida del conductor de alimentacion al tablero
general (en tierra, cruce de muros, etc.). En este caso la solicitud de servicio eléctrico al
ente prestatario debera efectuarse al comenzar la obra (a tal efecto se les presentara la
carga eléctrica necesaria al ente).

INSTALACION ELECTRICA OBRA NUEVA

Para obra nueva de espacios educativos y nucleo sanitario se ejecutara la instalacion
eléctrica, con conexion a tablero seccional o general existente, con canalizacion, cableado
y colocacion de artefactos, segun las especificaciones a continuacion.

TABLEROS Y CABLEADO

Tablero existente: En todos los casos se verificara el tablero general a fin de que cumpla
las condiciones indicadas; se asegurara la correcta puesta a tierra de la instalacion y la
conexion trifasica, que en caso de inexistencia se gestionara y ejecutara, solicitando el
servicio eléctrico al ente prestatario al comenzar la obra (a tal efecto se les presentara la
carga eléctrica necesaria al ente).

Se realizaran todos los trabajos necesarios y se presentara detalle de acometida del
conductor de alimentaciéon al tablero general (en tierra, cruce de muros, etc.), el cual
debera cubrir toda la demanda (existente y nueva).

Tableros: Seran tipo IDT o calidad similar o superior, cumpliran normas DIN vy llevaran riel
modular. Tendran protector (disyuntor) diferencial, que sera super inmunizado para lineas
estabilizadas (para informatica), e interruptores termomagnéticos monofasicos o trifasicos
que seran tipo Siemens o calidad similar o superior. El tablero y todos sus elementos
seran de marca reconocida y aprobada.

Desde el tablero saldra un conductor verde-amarillo de 10 mm2 hasta la puesta a tierra:
jabalina de cobre @ 19 mm y 2 m de longitud, inmersa en un bulbo relleno con una mezcla
de tierra vegetal y carbonilla. Las jabalinas de puesta a tierra deben ir en todos los casos
en terreno natural (no caliza) con su correspondiente cdmara de inspeccion de hierro
fundido. Estas tareas deberan ser inspeccionadas por la Inspeccién de Obra.

La resistencia 6hmica que se medira en todas las jabalinas debera ser como maximo 10
Ohms, excepto las puestas a tierra de columnas de iluminacion exterior y bandejas
portacables que sera inferior a 5 Ohmes.

En todos los casos se deberan verificar las secciones segun las cargas y tener presente
en los calculos el escalonamiento de las protecciones.

Se debe analizar en cada circuito seccion y cantidad de conductores que portara el
conductor.

El gabinete del tablero equipado y los componentes deben inspeccionarse antes de su
colocacion en obra.

Conductores: Seran aislados con PVC, antillama segun normas ISO. El color celeste sera
reservado para los neutros. El conductor de tierra sera de 2.5 mm2 aislado en PVC bicolor
(verde y amarillo) segun normas, que sera conducido por toda la instalacion y conectado
en los contactos de los tomacorrientes.

No se permitira seccién de conductor menor a 2.5 mm2.



Todos los encuentros de cables iran soldados y protegidos con cinta aisladora (dos capas
enrolladas en sentido opuesto) o se les colocaran mangos preaislados.

CANALIZACIONES

Caneria y cajas: La instalacion se realizara embutida en paredes y cielorrasos o losas,
con cafieria de acero semipesado y cajas de chapa estampada pesada.

La seccion minima de caferia sera de 7/8”. Las cajas seran cuadradas u octogonales de
7x7, 8x8 y 10x10, y rectangulares de 5x10.

En caso de cruzar con cafierias por juntas de dilatacion, se deberan prever las uniones
elasticas correspondientes.

En caso que entre boca y boca existan dos o mas curvas se colocara camara de conexion
entre ellas. Las cajas de conexion llevaran atornillados con Terminal el cable de puesta a
tierra.

Caneria a la vista: Donde sea inconveniente embutir canerias, con la aprobacién previa
de la Inspeccién de Obra, y donde se indique en planos, se colocara a la vista. Los cafos
seran de acero tipo liviano, segun Norma IRAM 2284, esmaltados o zincados con uniones
y accesorios normalizados, tipo Konduseal o calidad similar o superior, en conjunto con
cajas de aluminio y fijaciones del sistema Daysa o similar calidad, todos de uso especifico
a la vista. La seccion minima a utilizar sera 19/17 mm (Je / Qi)

Todos los elementos metalicos expuestos que no sean protegidos contra la corrosion
seran pintados con esmalte sintético color blanco de primera marca y calidad, previa
limpieza de la proteccién asfaltica con solvente o nafta y aplicacion de una mano de
antiéxido.

Los cafios expuestos a la intemperie y/o lugares hiumedos seran metalicos galvanizados
por inmersién en caliente o canos de acero inoxidable.

No se permitira otro tipo de cafieria y accesorio.

La cafieria a la vista y los tableros deberan estar separados de la pared una distancia
minima de 1 cm, sujetandose los cafos con fijaciones de grapas metalicas galvanizadas
tipo omega cada 1.50 m como maximo.

Todo lo indicado se corresponde con la reglamentacion 90364 — Clausula 771.12 y Anexo
771-B (Reglamentario) y 771-B-3.

Llaves: Tipo tecla de contactos de cobre, de primera calidad. Se colocaran a 1.20 m de
altura desde el nivel de piso.

Tomacorrientes: Seran binorma, con toma a tierra incorporado (tres patas), dando
continuidad al conductor bicolor / tierra. En aulas se colocaran tomas bajo el pizarrén y en
las demas paredes de aulas a una altura mayor a +2.00 m sobre NPT. Sobre mesadas y
donde se encuentren cerca de agua seran de tipo exterior con tapa. Para artefactos
eléctricos de ventilacion y de calefaccion se colocaran tomacorrientes exclusivos, segun
ubicacién indicada en planos.

Canalizacion subterranea: En la instalacion de conductores enterrados bajo solado, los
conductores se colocaran dentro de caferias de PVC de 110 mm de diametro y 3.2 mm
de espesor, en el fondo de una zanja de 60 cm de profundidad, sobre un lecho de arena
mediana; se colocaran ladrillos de proteccién con una cinta plastica indicadora y se
compactara la tierra hasta el nivel de piso.

Para tendido subterraneo bajo terreno natural, el conductor ira en una zanja de 60 cm de
profundidad sobre una cama de arena de 10 cm de altura y recubierto con otros 10 cm de
arena, una hilada de ladrillos, 20 cm de tierra, cinta plastica indicadora y relleno hasta el
nivel de terreno.

ARTEFACTOS

Todos los artefactos eléctricos a colocar seran de primera marca y calidad, deberan
cumplir con normas IRAM vy ser aprobados por la inspeccién antes de su colocacion.

Tipo A: Equipos fluorescentes 2x58 W: Seran tipo chapa esmaltada blanco para montaje
exterior, con difusor tipo parrilla.

Seran de tipo de aplicar, con base de acero pintada blanca, reflector de aluminio
anodizado y abrillantado con punteras de PVC rigido color negro o blanco, con cubre
z6calos para dos equipos y dos tubos fluorescentes de 58 W, 220 V, con sus
correspondientes zdocalos y capacitores para la correccion de factor de potencia. Estan
sefalizados aquellos artefactos en los cuales estan provistos de un tubo con encendido



de emergencia, el cual se realizara agregando un mdédulo auténomo (convertidor +
bateria) a una sola de las ldamparas del artefacto, y el cableado al mismo llevara como
adicional el circuito denominado “Linea Permanente”

Los conjuntos son completos, incluyendo los capacitores de compensacion.

Estos artefactos se colocaran en locales educativos de obra nueva y para su montaje se
instalaran con su eje longitudinal de forma perpendicular al plano del pizarrén.

Tipo B: Equipos fluorescentes 2x36 W: Seran tipo chapa esmaltada blanco para montaje
exterior, con difusor tipo parrilla.

Seran de tipo de aplicar, con base de acero pintada blanca, reflector de aluminio
anodizado y abrillantado con cubre z6calos para dos equipos y dos tubos fluorescentes de
36 W, 220 V, con sus correspondientes zécalos y capacitores para la correccion de factor
de potencia. Estan senalizados aquellos artefactos en los cuales estan provistos de un
tubo con encendido de emergencia, el cual se realizara agregando un médulo auténomo
(convertidor + bateria) a una sola de las lamparas del artefacto, y el cableado al mismo
llevarad como adicional el circuito denominado “Linea Permanente”

Los conjuntos son completos incluyendo los capacitores de compensacion.

Estos artefactos se colocaran en locales sanitarios y circulaciones de obra nueva.

Tipo C: Tortugas 2x26 W p/ interior: Artefacto tortuga ovalada tipo Serena Il para dos
lamparas de bajo consumo tipo Dulux G24-D2 de 26 W, con cuerpo y proteccion en
fundicion de aluminio esmaltado blanco, con vidrio facetado de 5 mm de espesor, cierre
hermético y fijacion mediante dos patas. La dimension del artefacto permitira una comoda
ubicacién de los equipos y una correcta disipacion térmica para encendidos superiores a
48 hs.

Estos artefactos se colocaran sobre mesadas de obra nueva.

Tipo E: Tortugas 2x26 W p/ exterior: Artefacto tortuga ovalada tipo Serena Il para dos
lamparas de bajo consumo tipo Dulux G24-D2 de 26 W, con cuerpo y proteccion en
fundicion de aluminio esmaltado blanco, con vidrio facetado de 5 mm de espesor, cierre
hermético y fijacion mediante dos patas. La dimension del artefacto permitira una comoda
ubicacién de los equipos y una correcta disipacion térmica para encendidos superiores a
48 hs.

Estos artefactos se colocaran en paredes exteriores de obra nueva.

Tipo H: Equipos de iluminacion de emergencia p/ fluorescentes: Constara del equipo para
tubos fluorescentes descripto y un convertidor automatico permanente 15/ 65 W con
bateria niquel cadmio para tubo 4 pines.

Se debera colocar equipo de iluminacion de emergencia en cada local de obra nueva,
segun indicaciones de plano y de la Inspeccién de Obra.

Equipo de aire acondicionado: Se proveera e instalara un equipo de aire acondicionado
inverter, tipo Split de 6500 frigorias frio /calor para colocar en pared.

Tendra las siguientes medidas: alto unidad interior/exterior: 29/70 cm, ancho unidad
interior/exterior: 90.7/95 cm, profundidad interior/exterior: 19.5/41.2 cm; y cumplira con las
siguientes caracteristicas: Disefio compacto y ultrasilencioso. Barrido automatico de aire y
deflectores orientables. Filtros lavables y purificadores de carbén activado. Modo de
funcionamiento automatico. Control remoto multifuncién.

Se instalara en el lugar indicado en plano correspondiente.

Ventiladores de techo: Cantidad: 4 unidades. Seran de 4 palas, de chapa pintada blanca,

sin artefactos de iluminacion, con llave de comando de 4 velocidades y motor de 100
watts como minimo.

Se colocaran en locales de obra nueva sefialados en plano correspondiente.

Extractor centrifugo: Sera tipo multipala de ' HP. El extractor se accionara
simultdneamente con el encendido del artefacto de iluminacién del local.

Se instalara en local sanitario, de acuerdo a plano correspondiente.

19. INSTALACION SANITARIA

Normas generales

Los trabajos a efectuar para la obra de referencia incluyen la provisién de mano de obra,
materiales, artefactos, accesorios, tramites y documentacion final para ejecutar la obra
conforme a su fin.- Incluyendo ademas aquellos elementos que aun sin estar
expresamente especificados o indicados en el legajo de contrato sean necesarios para el
correcto funcionamiento de la instalacién y artefactos.




A efectos de su aceptacion y siguiente aprobacion, tanto los materiales, los elementos a
utilizarse como los trabajos a ejecutar, en especial aquellos que deban quedar ocultos,
seran previamente revisados por la Inspeccion de Obra y responderan a normas vigentes
OSN, DiPAS y municipalidad del lugar, a las Normas IRAM en lo referente a materiales, a
planos y a pliegos que componen el legajo de contrato.

En presencia de la Inspeccidén de Obra se exigiran las pruebas de correcto funcionamiento
sobre todo tipo de trabajos que el Contratista haya hecho en este tema, en el momento
que la Inspeccion indique.

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUES OBRA NUEVA

Para obra nueva de espacios educativos y nucleo sanitario se realizara la instalacion
sanitaria de provision de agua, desagues cloacales y desagues pluviales, en un todo de
acuerdo a plano adjunto, siguiendo las especificaciones a continuacion.

En cuanto al sistema de desaglies cloacales, se procedera a independizar el edificio de la
escuela, del edificio del jardin de infantes. Ambos sistemas, se conectaran a la red
colectora, de manera independiente. El nuevo esquema de desagiles cloacales (obra
interna y conexiones a red), se ejecutara segun plano de instalaciones sanitarias que
forma parte del legajo técnico de la presente licitacion.

PROVISION DE AGUA

Se realizara una nueva bajada de tanque de agua y colector existente en edificio de jardin
de infantes, con su respectiva llave de paso. Abastecera todos los artefactos a instalar,
segun plano de instalacion sanitaria de la obra.

DESAGUES CLOACALES

Caneria de desagie: Los desagles primarios y secundarios, incluyendo ventilacion seran
de PVC de 3.2 mm de espesor de marcas aprobadas y sello de calidad IRAM, utilizando
pegamento vinilico especifico lijando previamente las superficies de contacto. Se usaran
Unicamente piezas originales, no permitiéndose la ejecucion de enchufes por
calentamiento de cafos en obra.

La caferia se asentara sobre una base de hormigén simple. La superficie de apoyo de los
canos seguira la pendiente de los mismos y se ejecutara de forma céncava (dos aguas
hacia adentro) con un espesor minimo en su centro de 5 cm y en sus lados de 6.5 cm, y el
ancho sera el especificado en excavaciones. El nivel de tapada minimo de las cafierias
sera -0.45 m.

En los casos que la nueva caferia de desagie cloacal se conecte a la existente, se
debera corroborar el correcto funcionamiento de la misma, empleando la camara de
inspecciéon mas cercana a la obra nueva.

Las ventilaciones de las canalizaciones del sistema primario se construiran con caferia y
accesorios de PVC y en forma tal que aseguren un eficaz funcionamiento del sistema.

Las bocas de acceso y bocas de desague tapadas dispondran de marco y tapa de bronce,
doble o simple respectivamente de 0.20 x 0.20 m, reforzadas, con la tapa tomada al
marco con cuatro tornillos.

Las piletas de patio y bocas de desague abiertas tendran marco y reja de bronce, de 4
mm de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

Las paredes de mamposteria llevaran revoque impermeable.

Camaras de inspeccion: Se ejecutaran de mamposteria de 15 cm de ladrillo comun,
terminadas interiormente con revoque impermeable incluyendo cojinetes.

Se realizara base de hormigén armado de 10 cm de espesor y 1.5 a 2 % de pendiente,
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor. El cojinete en el eje longitudinal tendra una
pendiente de 1.5 %.

Llevara contratapa y tapa de hormigéon de 60x60 cm, con distancia minima entre las
mismas de 20 cm.

El nivel de tapada minimo sera de 45 cm.

Su ubicacion estara en lugar accesible y en el exterior.

Con aprobacién de la Inspeccion de Obra podra colocarse de PVC.

Existe dentro del espacio donde se construira la sala, una camara de inspeccién cloacal
de hormigén de 60 x 60cm.la cual recolecta los liquidos de los bafios del Jardin de



Infantes y de la Escuela Primaria. Dicha camara debe anularse. Se colocaran nuevos
cafos continuando con las caferias existentes, las cuales irdn a nuevas camaras de
inspeccion de acuerdo a plano adjunto.

ARTEFACTOS

Todos los artefactos seran de primera marca y calidad, de disefio, funcion, material e
instalacion acordes y especificos a su fin. Se proveeran y colocaran los siguientes
artefactos:

Inodoros infantiles: Seran de loza blanca, pedestal, con asiento y tapa de PVC.

Mochilas: Seran de loza blanca, con accionamiento a boton.

Bachas: En banos de alumnos se colocaran bachas de 30 cm de diametro en mesada.
Seran de acero inoxidable, tipificacion AISI 316, estampadas, colocadas en mesada y
pegadas con material sintético de forma monolitica al granito.

Piletén: de chapa de acero inoxidable plegada conformando un mdédulo con soporte de
cano.

Todo de acuerdo a planos de detalles adjuntos.

Griferia:
Para bafios se colocaran canillas temporizadas tipo Pressmatic.
Para bebederos se colocara canilla para mesada de una sola agua con pico moévil alto.

Accesorios: Seran perchas simples, portarrollos y jaboneras de loza blanca.
Para bafo para discapacitados se colocaran ademas accesorios especificos de acero
inoxidable, que seran una agarradera fija y una rebatible a ambos lados del inodoro.

DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desagtie pluvial debera permitir desaguar la totalidad de las aguas pluviales
de los techos y de los solados de patios. Se contemplaran las normativas respecto a
superficies y se realizard con una pendiente minima en solados de 1 % (1 cm/m) y una
pendiente minima en techos de 2 %, asegurando una rapida y eficaz evacuacion de las
aguas.

Gargolas: Para techos planos se ejecutaran gargolas de hormigén, de seccion adecuada
a la superficie a desaguar y en la cantidad necesaria para cubrirla.

Embudos: Se colocaran embudos de hierro fundido de seccién adecuada a la superficie a
desaguar.

Bajadas expuestas: Se emplearan caferia y piezas de hierro fundido de 100 mm de
diametro de primera marca y calidad. Los canos se fijaran a la pared mediante soportes
tipo omega y se conectaran a una camara de inspeccion abierta.

Camaras abiertas: Se ejecutaran camaras de desagle abiertas con mamposteria de 15
cm de espesor de ladrillo comun vy rejilla de metal desplegado con marco y bastidor de
perfil angulo de 1x1/8”. La base tendra una pendiente de 1 % y el interior de la camara se
revocara con estucado cementicio.

Canalizacion subterranea: A partir de la camara abierta, para la canalizacién horizontal se
utilizaran carieria y piezas de PVC de 3.2 mm de espesor de marca reconocida y
aprobada sobre lecho de arena.

Cabezales de caneria: Para caferia pluvial con desagie a terreno natural se ejecutara
una rejilla a 45° removible de borde de perfil angulo de 1x1/8” y planchuelas de 1x3/4”,
sobre base de hormigén H-13.

En todos los casos se realizaran las pruebas de presion correspondientes. Estas
operaciones seran verificadas por la Inspeccion. Las cafierias seran tapadas con
posterioridad a las pruebas. Las bajo piso se cubrirdn Unicamente con arena y una hilada
de ladrillos antes de realizar el contrapiso o colocar tierra vegetal de terminacion.

20. INSTALACION DE GAS
Normas generales




La instalacion de gas para la obra de referencia consiste en la provision de materiales y
artefactos y la ejecucion de todos los trabajos, mano de obra para su colocaciéon, ademas
de la tramitacién y documentacion, realizando todas las tareas complementarias
necesarias para tal fin aun sin estar especificadas en la documentacion contractual.

Los materiales y los trabajos se ejecutaran observando las reglamentaciones vigentes, las
especificaciones del presente pliego, las indicaciones de la Inspeccién de Obra y de los
planos correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos, se realizaran los tramites y habilitaciones
correspondientes y la instalacion sera aprobada por el ente correspondiente, con todos los
artefactos conectados y en correcto funcionamiento, con la documentacién conforme a
obra.

Estara a cargo de la Contratista todo lo inherente a tramites, permisos, habilitaciones,
pago de derechos, tasas y aranceles ante los Entes correspondientes con el objeto de
realizar la conexién o lo que pudiera corresponder a los fines de dejar el servicio en
condiciones y funcionando.

La caferia sera supervisada completamente por el gasista matriculado y verificada en sus
diametros y ubicacién antes de realizar la obra.

Se deberan realizar todas las pruebas correspondientes, de hermeticidad vy
funcionamiento con la presion y equipo adecuados, que seran cuando lo decida la
Inspeccién de Obra y en su presencia.

Pruebas de Fuga y Hermeticidad: Estas pruebas se efectuaran con aire a una presién de
0.5 kg/cm2 para toda la red de baja presién, una vez alcanzada ésta se inspeccionaran
todas las juntas y lugares posibles de pérdida con una solucién de agua jabonosa.

Para su medicion se utilizara un mandmetro de diametro de cuadrante igual a 100 mm,
con vidrio irrompible, hermético al agua y al polvo, de rango 0 a 1 kg/cm2 para los
ensayos de baja presién. El tiempo que deberd mantenerse la instalacion bajo presién
sera de doce (12) horas para las caferias enterradas o embutidas y de tres (3 ) horas
para las caferias vistas. En caso de verificarse pérdidas las mismas seran reparadas y se
practicara una nueva verificacion hasta obtener una perfecta estanqueidad en toda la
instalacion.

INSTALACION DE GAS OBRA NUEVA

Para locales educativos de obra nueva se realizara la instalacién de gas para la
colocacion (en este caso particular) de un calefactor, con cafieria y artefacto nuevo, con
suministro desde gas existente envasado.

CANALIZACIONES

Cafieria de gas: Para la distribucién de gas se utilizaran cafios de acero negro con
proteccion epoxi, con las secciones indicadas en los planos. Seran de acuerdo a normas,
de primera marca y calidad, con uniones a rosca y accesorios aprobados.

En casos de empalmes y accesorios agregados, deberan cubrirse con pintura tipo epoxi
garantizando un total aislamiento del medio.

Las caferias de distribucion dentro de ambientes iran bajo piso 0 en muros se colocaran
expuestos. Se sustentaran a través de apoyos metdlicos o grapas segun sea la
distribucion de la caferia y de acuerdo a normas M.S.S. - S.P.; correran por tramos
rectos, salvando las anfractuosidades de los muros mediante soportes metalicos que le
permitan mantener su uniformidad, en tramos rectos verticales u horizontales paralelos a
aristas y angulos de muros (sin diagonales), en forma armédnica con la estética del edificio.
Se cumpliran todas las ventilaciones de ambientes habitables.

Para las canerias enterradas se verificara junto a la Inspeccion de Obra, antes de bajarlas
a las zanjas ya preparadas, la inexistencia de elementos que obstruyan o impidan el buen
asentamiento de las caferias y la inexistencia de agua. La cafieria correra asentada en
una capa de arena de 10 cm de espesor y cubierta por una hilada de ladrillos comunes,
sobre la cual se colocara cinta plastica indicadora. La tapada se realizara una vez
completados todos los requisitos de interconexion, protecciones y pruebas exigidas,
debiendo contarse con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Llaves de paso: Seran las aprobadas, de bronce de un cuarto de vuelta, con terminacion
cromada con indicacién de posicion.

ARTEFACTOS



El artefacto de gas quedara instalado y tendra su correspondiente llave de paso. También
llevara un conducto de ventilacién independiente de diametro igual al de salida del
artefacto y constante en todo su recorrido. La ventilacién se ejecutara de chapa
galvanizada y su remate sera a la altura reglamentaria, a los cuatro vientos y con
sombrerete aprobado respetando las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

El artefacto a proveer y colocar sera de primera marca y calidad.

Calefactor: Sera TBU de 5400 kCal/h, segun proyecto y calculo, estara construido con
materiales de primera calidad con tratamiento anticorrosivo, tendran valvula de seguridad
con termocupla y encendido piezoeléctrico de temperatura regulable.

21. INSTALACIONES DE SEGURIDAD

21.1 INSTALACION CONTRA INCENDIO

Normas generales

La proteccion contra incendio debera contemplar la normativa que corresponde a la
jurisdiccién donde se encuentre la escuela y en su defecto a las contenidas en las
especificaciones de la Direccion de Bomberos de la Policia de la Provincia de Cérdoba.
Ademas debera responder a normas vigentes en cuanto a trabajos y materiales.

La Contratista presentara un Plan de Emergencia contra Incendios y Catastrofes, en el
que figurara todo lo concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catastrofes,
medidas de prevencion adoptadas, vias de escape, sistemas de extincion de incendios,
tipo de senalizaciones implementadas, etc. El Plan de Emergencia confeccionado por la
Contratista y todas las medidas indicadas en el mismo, todas las provisiones e
instalaciones seran realizadas a su costo. El mismo contendra todo lo concerniente a la
Prevencion de Incendios, la Deteccidon de incendios, el Plan de evacuacion ante casos de
emergencia y la Extincion de incendios. Todas las provisiones e instalaciones
mencionadas se realizaran de acuerdo a las normas y reglamentos de la Inspeccion de
Bomberos, a la Ley Provincial de Prevencién Contra Incendio, Municipalidad Local, a los
planos de la instalacion y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento de la Recepcion
Provisoria de las Obras, se exigira el certificado final y planos aprobados de las
instalaciones ante las Autoridades del Cuerpo de Bomberos de Cérdoba.

La Contratista realizara a su cuenta y cargo todos los tramites necesarios ante Entes,
Bomberos de la Policia de la Provincia de Cérdoba y Reparticiones que corresponda, para
obtener la habilitacién definitiva y aprobacion de los planos que garanticen una correcta
construccion y maxima seguridad en las instalaciones contra incendio.

La nueva instalacion, se debera adecuar y vincular a la instalacion existente, en el resto
del edificio.

PLAN DE EVACUACION Y VIAS DE ESCAPE ANTE INCENDIOS Y CATASTROFES
Dentro del Plan de Emergencia, la Contratista presentard un Plan de evacuacion
indicando los modos y las vias de escape ante incendios y catastrofes y proveera e
instalara en los accesos y en las vias de escape los sistemas necesarios de sefializacion,
iluminacion y aberturas en un todo de acuerdo a lo exigido por el Cuerpo de Bomberos.

Sistema de Sefializacion: Todas las sefializaciones previstas en el Plan de Emergencia
seran provistas e instaladas por la Contratista. Se colocaran carteles expositores de
acrilico en los accesos (hall), con esquema de ubicacién y modo de actuar ante
emergencias, y carteles fotoluminicos de PVC indicadores de las vias de escape y Salidas
de Emergencia encima de las puertas que sirvan a tal fin. Estas sefalizaciones seran
fijas.

Luz de Emergencia: Se proveera e instalara un sistema de iluminacién de emergencia con
el que coincidira y se cubriran todas las vias de escape del establecimiento. Su cantidad y
distribucién cumplira con las exigencias del Area Técnica del Cuerpo de Bomberos,
colocando la cantidad de médulos indicados por dicha Area. Los médulos contaran con
una proteccion externa resistente al impacto y el sistema estara protegido con dispositivos
que eviten el agotamiento total de las baterias. Se deberan atender al respecto también
las Especificaciones Técnicas de la instalacién eléctrica.

Barrales y cerraduras antipanico: Todas las puertas que desde las Circulaciones, Hall de
Acceso, SUM, etc., tengan salidas al exterior previstas como vias de escape contra
incendios, deberan contar con barrales y cerraduras antipanico.



EXTINCION DE INCENDIOS

Elementos no fijos - Extintores: Se deberan proveer y colocar extintores (matafuegos)
aprobados y adecuados en tipo, ubicacion y cantidad. Tendran cada uno su
correspondiente kit, estaran ubicados en lugares practicos y accesibles, que se indicaran
en el proyecto y estaran colocados con su respectiva placa sefalizadora de PVC a una
altura de 1.50 m del piso.

Extintores de polvo quimico: Para fuegos A B C, de 2.5 kg cada uno, a colocar en
circulacion proxima a obra nueva.

22. VARIOS

SENALIZACION DE LOCALES

Para los nuevos locales se deberan proveer carteles de acrilico identificatorios de los
mismos. Estos elementos sefalizadores seran fijos y se colocaran en la hoja de
carpinteria.

VINCULACION A EDIFICACION EXISTENTE

En el sector de vinculacion de la obra nueva con el edificio existente se deberan ejecutar
todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la misma (extraccion y recolocacion,
apertura de vano con demolicion, adintelamiento, retiro de aberturas y relleno con
mamposteria, etc.) y dejar el mismo en correctas condiciones de uso y terminacion
(revoques, pisos, zécalos, pintura, etc.), siguiendo las especificaciones del presente pliego
para cada rubro y las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Luego de terminadas las tareas y para entregar la obra, el Contratista debera dejar en
perfecto estado el Establecimiento completo y libre de restantes de obra y escombros
todo el predio, retirando todas las herramientas y equipos utilizados.

PLACA
La contratista debera proveer y colocar la placa de inauguracion de acero inoxidable, de
acuerdo a plano adjunto y en el lugar que indique la Inspeccion de Obra.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
Se entregaran planos de la obra, en formato AutoCAD 2007 en CD y en juego de 2 copias
ploteadas, segun el siguiente detalle:

Plano general de Arquitectura: (esc. 1:100)

Plano general de Estructuras: (esc. 1:100)

Plano de Fundaciones: (esc. 1:50 - 1:100)

Plano de Instalacion eléctrica: (esc. 1:100)

Plano de Instalacion sanitaria: Agua, Desagles cloacales y Desaglies pluviales (esc.
1:100)

Plano de Instalacion de gas: (esc. 1:100) con Planilla de Artefactos, Ventilaciones vy
Memoria de calculo

Plano de Instalacion contra incendio: Alarma, Evacuacion y Extincidon por elementos
no fijos (esc. 1:100)

Planillas de Carpinterias:  Aberturas y Muebles (esc. 1:50)



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

Obra: Construccién de una Sala y Espacio de vinculacién y distribucién en Jardin de Infantes "José Bemardo lturraspe”
Localidad: San Francisco - Departamento: San Justo

Provincia de Cérdoba
C.U.E.:1400929-00
COMPUTO GENERAL SALA Y ESPACIO DE VINCULACION Y DISTRIBUCION
% Incid.
Rubro | ftem Designacién Ud.| Cant. | P.unitario | Subtotal | o = nueva | o incid.
]
1 TRABAJOS PRELIMINARES $2879.73357| 27M%
Cartel de Obra ud 1.00| $480.00000|  §480.000,00
Cerco de seguridad g | 10| smiessr| srrasas
Obrador 100 $800.00000| § 00
Limpieza y preparacin del terreno m 13144 $4.000,00 $ 525.760,00
Replanteo m | 10417  $300000| §31251000
2 DEMOLICIONES $509.411,35 0,49%
De piso y contrapiso m | 3250|  $814122]  $264.58065
Extraccion de drboles ud 100| $24482170| $244.821.70

3 DE $1167.53800  1,14%
1300| $4549910|  §$591.488.30
1300] s4seapomr|  $5060970 |

4 EXCAVACIONES $1.048.99190  1,01% |

=
3
4R

Para vigas de fundacién y amosramiento m | 1800] s4500000] $85500000
Para camaras de caferias m 300 §64.663967 $193.991.90

5 ESTRUCTURA RESISTENTE § 21.098.591,95
51 HORMIGON ARMADO

Homigén anmado i zapatas comidas de undackén m | 1500] $42000000] $6300.000.00
Hormigén amado p encadenados, dados y dnteles m | a00] sazeserose| s1sontonss
Hormigén amado p/ columnas m | 400] $15000000]  $600.000,00
Losa plana doble vigueta y cerdmicos m? 10417 § 120.00000| § 12.500.400,00

De elevacién de ladrillos huecos cerdmicos portantes 18x18x33 | m* | 15000|  $48.00000| $7.200.000,00
De elevacion de ladrillos huecos cermicos portantes 121833 | m* 800| $4200000]| $336.000,00
Tabique de ladrillo hueco cerémico 8x18x33 m 500| $41.00000] $205.00000
Placas pofiestireno exp. pl junta de dilatacion enire muros m' | 2200| $3500000| $770.000,00
Tapajuntas p/ junta vertical ml 1000| $48.00000) §480.000,00
Cupertina sobre parapetos p! junta horizontal ml 500| $199.940044| $990.70022
7 AISLACIONES $74852281  072%
Capa aisladora hortzontal en muros m' | 1200| $16.008851| §188.52281
aisladora vertical en muros m | 4000| $1400000| $560.000,00
3 CUBIERTAS DE TECHO $7672.35875  7.38%

[ Tcubierta sobre losa plana [ m | o400] ss162083| $767235875




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

s REVOQUES SIMegase T
Comin a fa cal en interiores m | 16000| $27.00000 | $4.320.000,00
Grueso bajo revestimiento m* 40,00 $ 22.000,00 § 880.000,00
Comun a Ia cal exterior m 7056| $32126030| §2266.81265
Impermeable completo p interior de cimaras m | 400| $1500000  $60.000.00
10 CIELORRASOS $ 266141 2,56% |
[T Tapicato rovoque beotecho pano m | oast] s210971| saemares l
1 CONTRAPISOS $2037.64541  1,96%
Bajo mosaicos y losetas s/ terr. natural 12om m | 8500] $17.00000| 144500000
Bajo cemento s/ terr. natural 10cm m | 3820| §15477812] §58264541
12 SOLADOS $642482075  6,18%
Piso de mosaicos graniticos 30x30 (incl. pulido) m' | B468| $4400000| $3.726.92000
Piso de mosaicos graniticos 20x20 (incl pulido) m 820| $4400000(  §380.800,00
piso de cemento alisado o rodilado incl. juntas m* 25,00 § 35.000,00 § 875.000,00
Zocalo granitico 7x30 m | 4100] $850000( 34850000
Zécalo granitico sanitario 7x40 mi 20,00 $7.00000| §140.000,00
Zécalo cementicio estucado h: 10cm m | 4000 $8.000,00 | $320.000,00
Umbral granitico monolfico m | 500 $81.00000] §40500000
Antepecho de hormigén ml 1400|  $720000| §100.800,00
Corddn de 1020 m | 2200] $6763670| §148.800.75
13 REVESTIMIENTOS $1 _1,60%
[ Ceramicos 20,20 m 00| $47.525257| §1.663.384,01 |
" MARMOLERIA $634.16515  0,61%
Mesada de < sostén cafio ¢/ trasforo bachas m 120 $450.137,63 § 540.165,15
Frente de mesada de granito h: 7.5cm mi 200| $47.00000|  §84.000,00
18 VIDRIOS $247279537 _ 2,09%
Laminado 3+3 m 1300 | $147.251,182| §1.914.39537
Espelo 4mm bordes puiidos m | 152] $17000000] §258400.00
18 PINTURAS $4719.85213  454% |
Latex interior m? 140,00 | $9.500,00 | $ 1.330.000,00
Létex en cielorrasos m | 12000 $8.00000| $960.000,00
Latex exterior m? 120,00 $10.500,00 | $1.260.000,00
Esmalte sintéico s/ revoque comin m 4542| $17830208| $809.85213
Esmalte sintético s/ carpinter(a de chapa y herreria m | 1600| $2250000] $360.00000
3 CARPINTERIAS $6715.91295  646% |
171 CHAPAY HERRERIA
PJ21802.53 ud | 20| $57750000( §1.15500000
Mala antivéndalos metal desplegado m | 1500| $11250000] §1687.50000
172 ALUMINIO
Vi1 0,60 X 1,00 ud 100 $22350000| $223.500.00
VJ2 1,50%1,83 ud 1,00  $480.000,00 § 480.000,00
VJ30,50X 1,20 ud 1,00 | $120.000,00 § 120.000,00
V4 2,00x1,83 ud 400| $487.000,00 | §1.948.000,00




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

PJ1 1.30x253 ud 100 §517912905|  §517.91295
P43 0,65¢1,60 wd | 200] $20200000 §564000,00
174 MUEBLES FIJOS
1 INSTALACION ELECTRICA $4834.20978  4,65%
Instalacién la 1.00] $4834.20978  $4.834.20078 1
19 INST. SANITARIA § 1248148945 12,01%
Agua. g 1.00 | $541500000 [ §5415.000,00
9 | 1o0] s7odsnds] $7004m0

2 INSTALACION DE GAS $1
[ Tinstalacion de gas lg 1.00| $1.00842656  $1.008. |

2 INSTALACIONES DE SEGURIDAD | $1050.011,16  1,01%
[ Tinstalacion contra incendio l g 1.00| $1.050.011.16  $1.050.011.16 |

2 VARIOS $4886.19053  470%

12

18

Carteles de locales ud 200| $4200000|  $84.00000
Refaccién por extraccién/demokicion g 1,00 | $1.375.00000 | §1.375.000,00
Limpieza de obra g | 100] sooesesta] $50069814
Equipo Are Acondicionado us | 1.00] $2400.00000 $2400.000.00
Placa de inauguracién 100| $120.00000| $120.000,00
COSTO-
cosTo
OBRA $
NUEVA 103.961.500.73 | 100,00% |
Superficie cubierta nueva | 104,17 m
Superficie semicubierta nueva 0,00 m

HOLD
\guteciurs

Ing. VICTO)
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ACCIONAMENTO

FASADOR HORIZONTAL C/TRABA AUTOMATCA
EN BANDEROLAS EL COMANDO A CISTANCIA DA LA HEFRWVETICOAD

VIORIO OF SEGUAIDAD LAMINADO DF 34300 CAAMINA DE POLVING BUTIRAL 0.38mm.

1R0772024 0117 m
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FICHA: ESCALA: REFERENCIAS
Aberturcs 150 | Rusro: | e
FORMA DE ABRR: GO e et a3 i s € e —=\
BARIOS SALA JARDIN paATERAL: | \1 20/

CANTIDAD: 1 ALUMINIO T

i

EXTERIOR

10,
EXTEROR Jum
S | e L
S
LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA gg,ﬂl
MARCO ALLMNIO UNEA MODENA CON PREMARCO DE ALLNNO
HOWA ALUMINO: LINEA MODENA. | @r2me
SUP. DE LUMINACION | 0242 |8UP. DE VENTILAGION
HERAAJES MOVIMENTO DEseL FECTO
ACCIONAMENTD | COMANDO DRECTO
PROTECOON | &

VOAIo CAAMINA DE POLVINL BUTAAL D.38mm.
CONTRAVIORO ALLMNO
ACABADO PRE-PINTADO OOLOR BLANGO.
VARIOS

1del 1RITP024 01150 m
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LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

ALUMINO: LINEA MOOENA CON FREMANCD DF ALLASND
ALLABNO: LINEA MODENA.

M%'
s ieriaiin i

PASADOR HORTIONTAL CTRARA AUTOMATCA
EN BANDEROUAS EL COMANDO A DISTANCIA DA LA HERMETICIDAD.

AVINA DE POLVPL BUTFAL C 38mm.

1y

i ggés

MALLA ANTI VANDALOS

1R/072024 0111 n m
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FICHA

Aberturas ] TEM:
FORMA DE ABRIR: P
caNmoAD: 1 Ao |

m
E8c:1:60
LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

MARCO ALLMNG: LINEA MODENA CON FREMAACD OE ALLMNG
HOUA VIORO FUO 1
|sue. oE LUMINACION |8UP. DE VENTLACION
HERAES MOVIMENTD | woromes
ACCIONAMIENTD | NO POSEE
PROTECCION O POSER
b AMINA O FOLIVIV. BLITIRAL 0. 38rmmm.
CONTRAVIDRIO ALMNO
ACABADO PRE-PINTADO COLOR BLANCO.
VARIOS

1RO 01'09n m
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[FICHA: ESCALA: | REFERENCIAS
Aberturas 1350 | rRusro: | mem
FORMA DE ABRIR: Sata sartr Brmagn’ i
DE ABRIR COMUN [l Gy . < Y]
BANOS SALAS e CTRE 7
CANTIDAD: 2 MIXTO (=
INTERIOA BARO |—®
NOTA
RELLENAR MARCO DE
ooN PREVIO DARLE 2
kﬂ PRy MANOS DE ANTIONDO

085 WNTEROR BARD

HERRAJES MOVIMENTO bisagras metdicas articuladas
AcConAMENTD | Tirador bronce platil, pestillo revensibie, se abre al smpujar
PROTECCION sin cerradura, 86 abre al empujer o tirer

VIORIO no posse

CONTRAVIDRIO no posee

ACABADO manos &n marcos.

VARIOS =

Tdel 1ROT2024 M 07n m
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[FICHA: ESCALA: | REFERENCIAS
Aberturas 1:50 RUBRO: TEM:
FORMA DE ABRIR: (801 248" Guna st e Andaades " bond o Demrans”

PUERTA EXTERIOR SALA JARDIN MATERIAL:

&mum
CON OO PO S 2
S88%eu
ORI B veTcz
EXTEROR INTEROR
sai g
Esc:1:50

MARCO CHAPA DOBLADA I 18

v P S i U L L
|suP. DE LLMINACION |8UP. DE VENTLACEN

HERRAJES MOVMIENTO BBAGRAS METALICAS ARTICULADAS

ACCIONAMIENTD | CERFADURA ANTIPANICO
CEFFIE ABAO Y ABUIA CON HEFRAES INTERNGS

PROTECCION CEFRADLIA ADICIONAL DOM MANLLA CONDENAELE FOR LLAVE EXTERIOR CON
VIORIO OF SEOUIRDAD LAMINADO 343 LAMINA O POLIMNL. BUTIAL 038

CONTRAVIORIO na

ACABADO 2 MANOS D PINTURA ANTICXIDO Y 2 MANOS DE EBMAL TE SINTETICO

VARIOS FUSTA CON TR APPRSA ¥ ABAJD U APSRTLINA MAMUAL

1del 1RIO72004 01050 m
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FICHA: ESCALA: | REFERENCIAS
Aberturas 150 | RuBro: | e
FORMA DE ABRIR: ESCLGE Do e o et b b Swra ez @
2n ae ABRIR ASMETRCAS p“
BANDEROLA COMANDO DIRECTO - 130 4
SALA JARDIN o
CANTIDAD 1 MIXTO \‘_

CONTRAVIDRIO MADERA 10x10 mm

VARIOS

IRIT2024 0102 n m
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ST S

Agua y cloacas 1:100 mi_ [ me
11 «
o gl =
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.ﬂc} :?l
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Municipalcin

1 cdo
San Francisco
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E 22
» T | Pntues Lasex &
FHEE Sinco
:
Ver fichs tecnica PISJ 1 oy kg
Ous Mt
Corte B-8 -
Eac.: 11900
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Detaie MeSJ 1:10 | Rusro: | mem

v

§

I

|

|
i

San Francisco
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— ——
FICHA: ESCALA: REFERENCIAS
Detalle PiSJ 1:10 RUBRO: TEM:
|
|
| nivel de rovestimisnto
' amm
i =
blanco 2020
| = e
| a oz o
| 2] 2tceks 0e 800 Inoxkaatle
- | Pa0ecoy seteds & pleta
" | wetador
50
ACERO - | oeta e e nGxdate
b o | bassacr de cafio sstuctus
| - 7§, 00x40x1.0
L s A tomio sox120
d - § ' sifon PVC bote nortzontsi
1 E e
NOTA. § o P
/
m-u—uvon: - 7 [
ONCuBNTe BNk MUIDS, 3
trtrment do ko - /
(atormien serd Gual al ool
g =]
So seberin coocer /
griforias con acceeono 4
parn 8copko raEKo
En dos ios ceacs
deverd ik PPA yBAT. -
Detasio PIS.) BAT 1505 P.PA 1515
Esc. 1:10 con o
%,,
Vi
i
CORTEA-A
ESC 1:10
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Detalle de cimiento

1:10

o

~

o
N

Esc. 1110

Ing. VICTOR BER
Director de 0
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FICHA:
Planta de arquitectura
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[FICHA: ESCALA: | REFERENCIAS
Planta de electricidod 175 | rusro: | mem
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Director de Obra

FICHA: ESCALA: REFERENCIAS
Plonta de techos 1:100 TEM:
3
20x 20
[ Embudo Pe
20x20
N
N
\\
N
Embudo PP
20% 20
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4.pdf

Vigusio doble

é

16

Plonta de estructuras

700 | 500 | 37O

350 | 600

1
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