HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 6120

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

Att. 1°)

ORDENANZA

DISPONE el llamado a Licitacion Publica para la ejecucion de la Obra :
“Construccion de Pavimento de hormigén simple en calles Ecuador entre Bv.
Roca y Deéan Funes, y Castelli entre Rio Negro y Ecuador de la ciudad de San
Francisco.-

Art. 2°) La contratacion prevista en el articulo anterior serd realizada en un todo de

acuerdo a lo establecido en los Pliegos General de Bases y Condiciones y su
Anexo, y de Especificaciones Técnicas , que se agregan y son parte integrante
de la presente Ordenanza .-

Art. 3°) El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $

895.272,00 (Pesos ochocientos noventa y cinco mil doscientos setenta y dos ).-

Art. 4°) La erogacion que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente ,

Art. 5°)

se imputara al Anexo II — Inciso 1 — Partida Principal VIII — Item 1 — Sub-Item
19 — AMPLIACION OBRA PAVIMENTACION del Presupuesto vigente .-

REGISTRESE, comuniquese al Departamento Ejecutivo, publiquese y
archivese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San
Francisco, a los nueve dias del mes de agosto del afio dos mil once.-



Art. 1°).-

Art. 29).-

Art. 3°).-

Art. 4°).

Art. 5°).-

Art. 6°).-

LICITACION PUBLICA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES

ECUADORY CASTELLI

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES
OBJETO
Esta Licitaciéon Publica tiene por objeto contratar la construccion del pavimento de
hormigén en calles Ecuador entre Bv. Roca y Dean Funes y Castelli entre Rio Negro y
Ecuador.

TAREAS QUE COMPRENDE:

La obra comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para
la ejecucion de un pavimento de hormigdén simple de 15 cm de espesor, sobre suelo
seleccionado compactado, en las calles citadas en el articulo 1°), de acuerdo a la
documentacion técnica que se detalla en el Art. 3°) del presente Pliego.

PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:

a) La Memoria Descriptiva, el presente Pliego, el Computo y Presupuesto, el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas, el Pliego General de Especificaciones
Técnicas para la construccién de calzadas y ensanches de hormigdn simple y el
Pliego de Especificaciones Generales para la ejecucion de movimiento de suelos y
preparacion de la sub-rasante, y plano del proyecto.

b) La Ordenanza que dispone el llamado a Licitacién Publica.

c) Lapropuesta aceptada y el Decreto de Adjudicacion correspondiente.

d) Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una
antelacion de cinco (5) dias al de la fecha de apertura de los sobres.

e) La Ley de Obras Publicas de la Provincia n® 8614, su Decreto Reglamentario n°
4757/77 y el Pliego General de Condiciones Decreto n® 4758/77, que rigen en
forma supletoria.

f) La Ley Orgénica de Municipalidades y el Régimen de Contrataciones de la
Provincia.

g) La Ordenanza presupuestaria vigente.

h) El Decreto - Ley n°® 1332/56 serie “C”.

GARANTIA DE LICITACION:

La garantia de la Licitacion debera emitirse a la orden de la Municipalidad por un
importe del 5% (cinco por ciento) del Presupuesto oficial y serad constituida mediante:
a) Deposito de dinero en efectivo.

b) Seguro de caucion.-

FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA

El acto de apertura de los sobres presentacion y propuesta tendra lugar en la Direccion
de Contrataciones el dia y hora que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora
del dia siguiente habil, si el consignado no lo fuera. La apertura se hard en presencia
de los oferentes que deseen asistir al acto, labrandose un acta por el Director de
Contrataciones.

Una vez vencido el término de recepcion de las impugnaciones y luego de resueltas las
mismas, la Municipalidad continuara con el proceso de la Licitacion.-

PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Las propuestas seran presentadas en dos (2) sobres sin membretes, cerrados, los que se
denominaran SOBRE PRESENTACION Y SOBRE PROPUESTA, que deberan
presentarse hasta la hora indicada del dia de apertura de la Licitacion.

a) SOBRE PRESENTACION:




Debidamente cerrado y llevara, la siguiente leyenda: “Licitacion Publica N°.....
Obra:” Construccion de pavimento en calles Ecuador y Castelli”.
Contendran los siguientes elementos:

)
-10)

-110)
-1V)

_V)

-VI)

Solicitud de Admisiéon

El sobre Propuesta.

La garantia de la Licitacion indicada en el Art. N° 4.

Copia del legajo de la Licitacion Publica y de las circulares recibidas,
rubricados por el proponente y su Representante Técnico en todos sus
folios, con sello social si correspondiere.

Dicha copia deber ser expedida por la autoridad Municipal correspondiente.
Informaciéon precisa de los nimeros de inscripcidon y situacién ante los
impuestos nacionales (C.U.LT.), a los Ingresos Brutos y Contribucion que
incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la
Municipalidad de origen. En caso de no encontrarse inscripto en los
gravamenes nacionales y/o provinciales y/o municipales consignados
debera manifestarse ello expresamente.

Constitucion de un domicilio especial dentro del radio urbano de San
Francisco el que sera valido para toda notificacion relativa a la Licitacion.

- VII) DE LOS OFERENTES

Los oferentes podran ser:

- Personas fisicas: deberan indicar nombre completo y apellido, fecha de
nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real y constituido, estado
civil, DN.I.y C.U.LT.

- Personas juridicas regularmente constituidas: deberan acompafiar la
siguiente documentacion:

Copia de contrato social

Inscripcidn en el Registro Publico de Comercio de su jurisdiccion.
Acreditacion que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente
personeria para efectuar las presentacion y comprometer a la oferente.
Todas las firmas profesionales deberan estar legalizadas por sus
respectivos Colegios y/o Consejos Profesionales.

- Personas juridicas en formacidn:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

Numero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite
de inscripcion en el Registro correspondiente.

Ademas deberan cumplir con los requisitos correspondientes a Personas
Fisicas, indicados anteriormente.

- Consorcios y Uniones Transitorias:

Para el caso de presentaciones efectuadas por U.T.E. debera
cumplimentarse con lo establecido por el art. 377 y ss de la Ley 19550, y
seran de aplicacion los requisitos sefialados para las Personas juridicas
regularmente constituidas, los que deberan ser cumplimentados por cada
una de las empresas asociadas a tal fin y el término del compromiso
contractual asumido por ellas debera tener una duracion igual o superior
a la de la presente contratacion. En el caso de personas juridicas asi como
U.T.E., deberan prever un término de duracion de sus respectivos
contratos igual o superior al término de la concesion y su prorroga.

- Oferentes locales:

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podran encuadrarse en
cualquiera de las modalidades antes sefialadas, y a los fines de ser admitido/s
en la Licitacion que nos ocupa, deberd/n presentar el “Certificado de Libre
Deuda” otorgado por la Direccion de Recursos Tributarios. Este se debe
exhibir por fuera del Sobre Presentacion, dejandose constancia de ello en el
Acta de Apertura de las Propuestas.

No podran presentarse a esta Licitacion:



Art. 7).

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que
hayan sufrido rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitaciéon, o quienes
tengan acuerdos con acreedores pendientes de cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitacion se hallen suspendidos o
inhabilitados en el Registro de Proveedores de esta Municipio.

Las sociedades que hubieran tenido resolucion de contratos con cualquier
municipio, provincia o con el estado nacional, por si mismas o a través de
sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas por causas inherentes a
las mismas.

Los oferentes comprometen ademds, por la sola presentacion, fidelidad y
correspondencia con la realidad en toda manifestacion contenida en su
propuesta, a cuyo fin presentardn declaraciones juradas que asi lo indiquen.
Si durante el proceso de la Licitacion se acreditase falseamientos que
impliquen haber vulnerado esa regla,, la Municipalidad debera separar al
oferente rechazando su propuesta y podra inhabilitarlo para cualquier
contratacion ulterior hasta un maximo de diez afios. En este supuesto
cualquiera de los otros proponentes esta facultado para probar circunstancias
con entidad suficiente para determinar la sancion prevista.

Deberan acreditar:

a) Antecedentes de obras similares ejecutadas durante los ultimos cinco (5)
anos.

b) Referencias bancarias y comerciales, en ambos casos otorgadas por las
entidades y comercios que se consignen a tal fin.

c) Plan de Trabajos.-

d) Representante Técnico: El Representante Técnico del contratista sera un
profesional de la ingenieria con incumbencia, habilitado para este tipo de
obra.

El Representante Técnico firmara toda tramitacion de caracter técnico, y
estard presente en las operaciones que sean necesarias realizar, firmando las
correspondientes actas.-

Asimismo, se deberan adjuntar datos del profesional interviniente tales
como: Nombre y Apellido, N°. de Documento de Identidad, Domicilio y
N° de Matricula Profesional.

e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar
la obra, aclarando si son de su propiedad o en alquiler. En este ultimo caso,
debera adjuntar una nota de compromiso del propietario que alquila dichos
equipos por el tiempo que demande la ejecucion de la obra. Si el proponente
no es propietario de una planta dosificadora de hormigéon de hormigén y de
un camiéon motohormigonero, deberd acompaiiar nota de la firma a la que le
comprara el hormigon elaborado, donde ésta se comprometa a suministrar el
material sin interrupciones, de acuerdo a los requerimientos de la obra.

f) Capacidad de contratacion anual libre y capacidad técnica de ejecucion en la
especialidad Obras Viales, que se deberd acreditar mediante certificado
extendido por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia de
Cordoba.

g) Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP dentro del periodo de
su validez (Resolucion General n® 135- 4/5/98).

b) SOBRE PROPUESTA:
Contendra unicamente la propuesta, la que se hara por duplicado y en la que
se indica el precio total cotizado por el item tnico detallado en el Art. 2°),
que se consignara como a consumidor final para el impuesto al valor
agregado (I.V.A).-

ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:
El acto de apertura de las ofertas tendra Iugar en la Direccion de Contrataciones, en el
dia y hora que fije el Departamento Ejecutivo.-




Art. 8°).-

Art. 9°).-

Art. 10.-

Art. 11°).-
La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que las

Art. 12°).-
La adjudicacion recaera sobre la Propuesta que haya cumplimentado con la totalidad de

Art. 13°).-

En el caso que al realizarse la apertura del sobre presentacion faltara alguna
documentacion indicada en los puntos I) a VII) precedentes, se rechazara la
presentacion, devolviéndose el Sobre Propuesta, dejandose constancia de ello.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes deberan mantener la vigencia de sus propuestas en todos sus aspectos,
por un término no inferior a los noventa (90) dias habiles para la administracion
municipal a partir de la fecha de apertura de la Licitacion.

OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: Los oferentes tendran un plazo
improrrogable de tres (3) dias habiles administrativos posteriores a la apertura de los
sobres para observar o impugnar, cuando consideren que existen en las otras propuestas
defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones de la Licitacion. Para ello el
recurrente debera constituir un deposito de garantia correspondiente al tres por ciento
(3%) del monto de la presente licitacion por la impugnacion de cada propuesta que
realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a la misma, es decir que se
abonara dicho importe por cada propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones
legales que pudieran dar lugar las observaciones o impugnaciones totalmente
impugnadas, se hara pasible el recurrente de la pérdida del deposito constituido a tales
efectos.

En caso que la observacion o impugnacion resulte fundada, sea o no procedente, dicho

deposito le sera devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso por la
autoridad competente.

DESESTIMACION DE PROPUESTAS:

La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las propuestas, si
considera que ello conviene a sus intereses. Ello no dard derecho a reclamo alguno
por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias imprevistas que hicieren
imposible la ejecucion de la obra, que mediante la presente se pretende, ésta quedara sin
efecto, debiéndolo declarar asi la Administracion mediante el dictado del acto
pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. La sola
presentacion a esta Licitacion Publica, implica su mas expresa aceptacion y renuncia
todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en tal sentido.

MEJORA DE PRECIOS:

mejores ofertas no se diferencien en mas de un 5% (cinco por ciento) unas de otras,
considerandolas como equivalentes, pudiendo llamar si lo estima conveniente, a dicha
mejora, a los oferentes comprendidos en esa situacion. Si el o los oferentes no mejoraran su
propuesta, se entenderd que sigue vigente la original.

De haber paridad en los precios luego de la mejora, se procedera al sorteo de las ofertas en

presencia de los asistentes al acto, labrandose un Acta en la que constara todo lo procedido.

Asi mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de considerarlo

necesario podra solicitar una mejora en las condiciones antes sefialadas.

ADJUDICACION:

las exigencias legales y técnicas contenidas en los pliegos y que resulte la mas
conveniente a los intereses de la Municipalidad, al solo criterio de ésta.
La adjudicacion sera formalizada por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto.-

FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA

El proponente que resulte adjudicado, sera notificado de ello, y dentro de los 10 (diez)

dias habiles de recibida la comunicacion deberd presentarse a firmar el
correspondiente contrato, previo deposito de la garantia de Contrato, por un importe



Art. 14°).-

equivalente al 5 % (cinco por ciento) de su valor, en cualquiera de las formas indicadas
en el Art. 4).-

PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRATO:

El proponente que desistiera de su oferta, durante el término de mantenimiento de la

Art. 15°).-

Art. 16).-

Art. 17°).-

Art 18°).-

Art. 19°).

Art. 20°).-

Art. 21°).-

misma, perdera el depoésito de Garantia de Licitacion. El proponente que resulte
adjudicado si no se presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato,
sera pasible de la aplicacion de una multa del uno por mil (1 %o0) del monto del
contrato por cada dia de atraso en  suscribir el mismo. Si la demora en firmar el
contrato  excediera el plazo de diez (10) dias, quedara sin efecto el acto de
adjudicacion, perdiendo el oferente el depdsito de Garantia de Licitacidn, sin perjuicio
de la multa devengada.

PEDIDO DE ACLARACIONES
Las dudas que puedan originarse, deberan ser planteadas por el interesado, por escrito a
la Secretaria de Infraestructura y Servicios de la Municipalidad, solicitando

la aclaracién que estime necesaria, la que podra hacerse hasta cinco (5) dias habiles
antes de la fecha de apertura de la Licitacion. Mediante Circular, y con dos (2) dias
habiles como minimo con antelacion a la fecha mencionada, se notificaran las
aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos.-

SISTEMA DE CONTRATACION: Sera por el sistema de precios unitarios y unidad
de medida, y comprende todo lo necesario para una correcta ejecucion |y
terminacion de los trabajos enunciados en el Art. 2°).

Se entiende que el precio cotizado por el item es con el concepto de obra
terminada.

PLAN DE TRABAJOS:

Dentro de los 5 (cinco) dias corridos de la firma del contrato, la Contratista debera
presentar el Plan de trabajos.-

Si el plan no fuera aceptado, el contratista deberd hacer una nueva presentacion
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la observacion formulada.

La demora en la aprobacion del nuevo Plan, no eximirda al contratista de dar
cumplimiento a los plazos contractuales. En caso de producirse modificaciones se
presentara un Plan de Trabajos por la obra faltante.

FORMA DE PAGO:

Se realizaran certificados de obra mensuales, y los pagos se efectuaran a través de la
Direccion de Contrataciones, dentro de los diez (10) dias habiles de la fecha de la
factura conformada por la Secretaria de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad.

FONDO DE REPARO;

De cada una de las certificaciones de la obra, se retendra el cinco por ciento (5%) a
los efectos de constituir el Fondo de Reparo, el que sera restituido al contratista al
llevarse a cabo la Recepcion Definitiva.

Esta retencion podra ser sustituida por Fianza Bancaria o Seguro de Caucion, que el
contratista deberd presentar a tal fin.

PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de Garantia durante el cual el contratista es responsable de la conservacion de
las obras, y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de mala calidad,
o ejecucion deficiente de los trabajos, es de ciento ochenta (180) dias calendario, a
partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria.

RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:




Art 22°).-

Art. 23°).-

La Recepcion Provisoria se realizard una vez finalizada la totalidad de los trabajos
contratados, en un todo de acuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas,
y la Recepcion Definitiva se formalizard al cumplirse el plazo de Garantia
establecido en el articulo precedente, previa comprobacion del buen estado de las
obras, labrandose el Acta de Recepcion Definitiva.

Al realizarse la Recepcion Provisoria de la Obra, la Municipalidad procedera a la
devolucion del Depdsito de Garantia de Contrato.

AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DE OBRA:

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un veinte por
ciento (20%) la cantidad correspondiente al item tnico en las mismas condiciones y
precios establecidos en el contrato original.

El contratista solo podra exigir el pago de adicionales de obra que hayan sido
debidamente ordenados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura y Servicios de
la Municipalidad.

RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS

El contratista no podrd aducir ignorancia de los trdmites en la realizacion de las obras y

respondera por cualquier defecto de construccion, en un todo de acuerdo a las
disposiciones respectivas del Codigo Civil. Tampoco tendrd derecho a reclamar
aumento en los precios fijados en el contrato invocando error u omision de su parte.

El contratista sera responsable de las consecuencias que se puedan derivar de la
realizacion de trabajos basados en proyectos con claras deficiencias o errores, que no
denuncie previamente por escrito al funcionario competente antes de iniciar esos
trabajos. El contratista serd responsable y no tendra derecho a pedir indemnizacion
alguna en los casos de pérdida, averias o perjuicio de la obra, debido a su culpa,
respondiendo la administracion en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

A los fines precedentemente sefialados se considera caso fortuito o de fuerza mayor

los siguientes:

a) las situaciones creadas por actos de la administracion publica, no previstos en los
pliegos de la Licitacion.

b) los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de caracteristicas tales que
no hubieran podido preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.
El contratista estd obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor
dentro de los cinco (5) dias de producido, pasado el cual no tendra derecho a
ninguna reclamacion.-

Art. 24°).- PLAZO DE EJECUCION

Art. 25°).-

Art. 26°).

El plazo de ejecucion de la obra es de 60 (sesenta) dias calendario, y se contabilizara a
partir de la fecha de suscripcion del Acta de Replanteo, la cual se suscribira en un plazo
maximo de 10 (diez) dias, desde la firma del contrato.

Toda demora en la terminacion de los trabajos en relacion al plazo estipulado, que
no obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor, darda lugar a la aplicacion de
multas o sanciones que estén graduadas en este Pliego.

CARTEL DE OBRA:

El contratista debera colocar en la obra, dentro de los cinco (5) dias contados a partir
de la fecha de iniciacion de los trabajos, un cartel de acuerdo a las instrucciones de
la Inspeccion.

PRECAUCIONES - SENALIZACION:

El contratista debera colocar carteles y balizas de peligro, y tomara las medidas de
precaucion necesarias a fin de evitar durante la ejecucion de los trabajos accidentes que
provoquen dafios a terceros y a propiedades.

Si no obstante ello, ocurriere algin accidente o se produjere cualquier dafo o
perjuicio, como consecuencia de los trabajos, el contratista debera proceder de




Art. 27°).-

Art. 28°).-

inmediato a reparar el dafio o indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningun tipo
de responsabilidad a la Municipalidad.

JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL.:

El contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra, y
solo hara aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

Esté4 obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene
y seguridad en el trabajo, incluyendo la contratacion de los seguros del personal y los
seguros por los riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros.

El Contratista debera acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del
personal que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de
los seguros contratados.-

Toda infraccién a las disposiciones del parrafo anterior, podrd considerarse segun la
importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspeccion podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe,
mala conducta, o cualquier otra falta perjudique la correcta marcha de los trabajos.

SEGURO DEL PERSONAL:

Conjuntamente con la suscripcion del Acta de Replanteo el Contratista debera
presentar una certificacion otorgada por una Aseguradora de Riesgo de Trabajos
(A.R.T), en la que se detalle la nomina del personal afectado a la obra adjudicada, con
indicacion de nombre y apellido y nimero de C.U.L.L de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T cubrird los riesgos de trabajo hasta la
recepcion Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la Municipalidad
de San Francisco y ademas contendra una clausula de no repeticion de acciones legales
contra el Municipio, por parte de la A.R.T.-

Art. 29°).- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:
El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas

Art. 30°).-

y reglamentos policiales vigentes. Serda por cuenta del contratista el pago de las
multas que correspondan por cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o
reglamentos.

PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El contratista o su representante autorizado tiene la obligacion de permanecer en las

Art. 31°).-

obras durante las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las
instrucciones, observaciones u oOrdenes que imparta la Inspeccion.

INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentacion integrante del Concurso de Precios se considera como suficiente

para determinar las caracteristicas de la obra. Cualquier deficiencia o error
comprobado en el proyecto o modificacion que se desee realizar en el mismo,
deberd comunicarse por escrito a la Secretaria de Infraestructura y Servicios antes de
iniciarse los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los pliegos para la

Art. 32°).-

realizacion de la obra y responderda por los defectos que puedan producirse
durante la ejecucion o conservacion de la misma, hasta la Recepcion Definitiva.

VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS RECHAZADOS:

Cuando fueran sospechados vicios ocultos, la Municipalidad podra ordenar las
demoliciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y, si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo del contratista, caso contrario seran abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista
debera  reparar o rehacer las obras defectuosas en el plazo que senale la




Municipalidad. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la
Municipalidad con cargo al Contratista.

Art. 33°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

El contratista debera proveer a la Inspeccion de dos (2) registros por duplicado, que se
destinaran al asiento de las 6rdenes de servicio y notas de pedido que se originen
durante la construccion. Si el contratista no diera cumplimiento a una orden de
servicio dentro del plazo fijado en la misma, se hara pasible a la multa establecida en
el Art. 34), Inc. d), del presente.

Art. 34°).- MULTAS:

a) Mora en la firma del contrato: Segtn el Art. 14°) del presente Pliego.

b) Mora en la iniciacion de los trabajos: Por cada dia de demora en la iniciacion
de los trabajos, se aplicard una multa equivalente al 0,5 %o (cero coma cinco por
mil) del monto del contrato.

¢) Mora en la terminacion de los trabajos: Si el contratista no diera total y
correcta terminacion de todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado
para la realizacion de los mismos, incurrird en una multa del 0,5 %o (cero coma
cinco por mil) del monto de contrato por cada dia de atraso, haciéndose ademas
responsable por los perjuicios que esta demora pudiera ocasionar.

d) Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera faltas e infracciones a este
Pliego y al de Especificaciones Técnicas o a las drdenes escritas de la Inspeccion y
Resoluciones de la Municipalidad, o transgrediera disposiciones de bien publico
y general, se hara pasible de multas de hasta el 1 % (uno por ciento) del monto
del contrato, seglin la importancia de la infraccion, siempre que no se trate de casos
explicitamente contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser
reiteradas hasta el cese de la infraccion. En caso de persistencia por parte del
contratista, podra llegarse hasta la rescision del contrato.-

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera
cumplimiento del Plan de Trabajos por causas a €l imputables, se hara pasible a
una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de la cantidad de obra que
dejara de ejecutar en el mes.-

Art.35 °).- RESCISION DE CONTRATO:
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a los
procedimientos determinados en la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614.
Producida la rescision por causas imputables al contratista, la Municipalidad
tendra derecho a la toma de posesion de los materiales y/o trabajos ejecutados en el
estado en que se hallen y mandara adquirir los faltantes o finalizar las obras en las
condiciones que mas estime necesarias, haciendo recaer sobre el contratista las
diferencias de costos resultantes.
Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley  Provincial
de Obras Publicas, el mismo tendra derecho a solicitar de la Municipalidad la
solucion de los problemas que impiden la marcha normal de los trabajos, y recién en
caso de no obtenerse solucion a lo planteado, podra reclamar la rescision del contrato.

Art 36°).- DIRECCION TECNICA:
La Direccion Técnica de la obra correra por cuenta del contratista, estando al frente de
la misma un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.-

Art. 37°).- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:
Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige la Ley Provincial
de Obras Publicas N° 8614.-

Art. 38°).- SUBCONTRATISTA:
El contratista no podra subcontratar trabajos sin la autorizacion de la Municipalidad.
Ningliin  subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servirda para eximir al




contratista de las obligaciones que le imponen los documentos contractuales y en
particular de todas las responsabilidades por la correcta ejecucion de los trabajos.-

Art. 39°).- JURISDICCION:
Toda cuestion Judicial o Administrativa que se origine en la presente Licitacion
Publica o en la ejecucion del contrato correspondiente, sera sometida por las partes a
los Tribunales Ordinarios con asiento en esta ciudad, renunciando a todo fuero o
jurisdiccion que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal, para toda cuestion
judicial o contencioso administrativa.

Art. 40°).- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:
Precio del ejemplar: $ 200.- Sellado Municipal: $ 975.-.

Art. 41°).- PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial asciende a $ 895.272.- (pesos ochocientos noventa y cinco mil
doscientos setenta y dos).-

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para la construccion de Calzadas v Ensanches de hormigon simple

1. DESCRIPCION:

La calzada de hormigén de cemento portland se construira en una sola capa, sobre la sub-

rasante previamente preparada, de acuerdo a los perfiles y espesores indicados en los planos y
de manera de obtener una estructura correctamente terminada y que tenga la resistencia espe-
cificada.-

2. COMPOSICION DEL HORMIGON:
El Contratista determinara la cantidad en que deben intervenir los diversos materiales en la

composicion del hormigén, de manera de obtener la resistencia especificada, utilizando la
cantidad de agua minima necesaria para lograr una trabajabilidad adecuada. A este efecto
antes de iniciar la obra el Contratista presentara a la Municipalidad, un proyecto de dosaje,
acompaiiado de una muestra de los materiales que se compromete a usar en la obra. Una vez
aprobado el dosaje por la Inspeccion, el hormigén se elaborard ajustindose a esas
proporciones, y los materiales empleados responderan a las caracteristicas de las muestras
presentadas. Si durante el curso de la obra el Contratista desea modificar la procedencia y
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caracteristicas de los materiales, debera someter a consideracioén de la Municipalidad el nuevo
proyecto de dosaje antes de empezar a emplearlo. En todos los casos los dosajes deberan
ajustarse a las siguientes condiciones:

La cantidad minima de cemento se fijard en el Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas, pero en ninglin caso sera inferior a 350 Kg. de cemento por metro cibico de
hormigon.

La "relacion de mortero” definida por la razéon “volumen absoluto de mortero: volumen de
vacios del agregado grueso" estara comprendida entre 1:4y 1:6

La relacion en peso: arena/agregado grueso + arena, no podra ser superior a 0,40.

La cantidad de agua empleada, teniendo en cuenta el contenido de humedad de los
agregados, serda tal que en el ensayo de asentamiento del hormigén de valores
comprendidos entre 3 y 5 cm.

El Contratista deberd realizar, o hacer realizar a su exclusivo cargo los ensayos a la
compresion y flexion, estipulados en el presente Pliego y en el Pliego Particular de
Especificaciones Técnicas.

MATERIALES:

GENERALIDADES:

El Contratista es responsable de la calidad de los materiales que emplee en la obra. Cuando
la Inspeccidn lo crea necesario comprobard, que los materiales en uso retinan las condiciones
de calidad exigidas o aprobadas. La Inspeccion tendra amplias facilidades para ensayarlos,
en cualquier momento y lugar, durante la recepcion y utilizacion de los materiales.
La comprobacion de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, facultan a la
Inspeccion a rechazar los materiales cuestionados y a ordenar al Contratista el inmediato
retiro del obrador de la totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el Contratista facilitara por todos los medios a su alcance el acceso
de la Inspeccion a sus depositos y obrador, asi como la provision y envio de las muestras
necesarias al Laboratorio o donde la Inspeccion lo indique.

En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra
procedencia, podra hacerlo, previa aprobacion de la Inspeccion la que determinara, a su vez,
si las condiciones de los nuevos materiales, conforman las exigencias requeridas.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran inadecuados por cualquier causa,
seran retirados de la obra.

En caso de que para un material se hubiese omitido alguna especificacion , queda
sobreentendido que debera cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones

correspondientes de la Direccion Provincial de Vialidad de la Provincia de Cordoba.

CEMENTO PORTLAND:

Calidad:
El cemento portland serd de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones
establecidas por el Decreto del P.E. de la Nacion del 27 de Abril de 1931, aprobatorio del
“Pliego de Condiciones para la aprobacion y recibo de cemento portland destinado a obras
nacionales” y debera dar resultados satisfactorios en los ensayos de morteros y



hormigones a que se sometera en el Laboratorio Central de la Direccion Provincial de
Vialidad de Cordoba, o el que se proponga y apruebe a tal efecto, a fin de comprobar que
en obra se podran conseguir las resistencias establecidas en las especificaciones. -

3.2.2. Almacenamiento de cemento:

El cemento portland deberd almacenarse bajo cubierta bien protegido de la humedad e
intemperie, en un depdsito que retina condiciones para ello. Las bolsas se apilaran en
capas sobre un piso adecuado y los lados de las pilas deberan estar separados 0,30 m por
lo menos, de las paredes del deposito.

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el Contratista realizara el acopio
apilando las bolsas en forma separada para cada marca.

El apilado se realizard en forma tal que sea factible el acceso para inspeccionar e
identificar los distintos cementos almacenados.

Cuando se utilice cemento a granel, el mismo debera almacenarse en silos adecuados que

aseguren la proteccion del material.

3.2.3. Calidad del Cemento en el momento de usarlo:

Para que se le permita emplear una partida de cemento, el Contratista debera probar que
ha estado estacionado un plazo minimo de un mes.

De las diversas partidas de cemento se enviaran muestras al Laboratorio Central, para
someterlas a ensayos standard del hormigon a compresion y flexion, debiendo obtenerse
las resistencias establecidas en estas especificaciones.

La calidad del cemento se comprobara en el momento de usarlo. No se permitira el uso de
cemento que haya fraguado parcialmente o si tiene terrones. El cemento que haya estado
almacenado debera ensayarse antes de usarlo en la obra y si se comprobara un deterioro
evidente y perjudicial sera rechazado y todos los gastos resultantes de éste sera por cuenta
exclusiva del Contratista. Si el ensayo demostrara una pequefia alteracion en la calidad del
cemento, respecto al ensayo de la muestra original, se lo podra usar con la autorizacion
escrita de la Inspeccion y si es necesario embolsarlo y mezclarlo, correran por cuenta
exclusiva del Contratista los gastos consiguientes.

Cuando se trate de cemento ensilado, el mismo se empleara en las cantidades exactamente
requeridas para cada paston, mediante un sistema de dosificacion adecuado No se
permitira el reintegro al silo del material excedente que por cualquier circunstancia se

haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.

3.3. AGUA:

3.3.1. Calidad:
El agua a emplear en el hormigon deberd ser obtenida de la red de suministro de agua
potable, y no contendra impurezas que superen los siguientes limites:
Acidez o alcalinidad en términos de:
Carbonato de calCio..........ooovvuvevreeiieiiiieeeeeennn. 0,5%
Total de s6lidos Organicos............eceerververnnenns 0,5%
Total de s6lidos iNOrganicos............cceevvervvennen. 0,5%



Las aguas de dudosa calidad serdn controladas de acuerdo con el método de llevar a cabo
ensayos de flexion con hormigones elaborados utilizando agregados comunes, y las
resistencias de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % de aquellas similares
hechas con agua aprobada.

Cualquier cambio apreciable en el tiempo de asentamiento o reduccién de la resistencia
del hormigon, serd suficiente causa para el rechazo.

Cualquier clase de agua, para poder ser empleada en la elaboracion del hormigén debera
contar con la aprobacion de la Inspeccion, pudiendo autorizar su empleo provisorio
mediante el ensayo recién enunciado.

3.4. AGREGADO FINO:

3.4.1. Origen, naturaleza vy caracteristicas:

Sera arena silicea, natural, de granos limpios, duros, resistentes, durables y sin pelicula
adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o
laminares, alcalis, margas, arcillas, materias orgdnicas o de toda otra sustancia deleznable.

3.4.2. Sustancias perjudiciales:

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excederd de los valores que se

consignan seguidamente:

Sustancias removidas por decantacion..........c..cceceverereeveeneneennene 1,00 %
CaIDON. ....oiiiiiic et 0,20 %
Terrones de arcillas...........ooovvevveiiviiiiieiiecceee e 0,25 %

Alcalis, mica, arcilla, esquitosa, granos con particulas adheridas,

particulas blandas 0 laminares...........c.cceecevereeveninnineeneneeeen 2,00 %
Toda la arena que sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, produzcan un color mas oscuro que el standard serd rechazado salvo que

satisfaga las resistencias especificas para el mortero 1:3.

3.4.3. Granulometria:
La arena serd bien graduada y debe cumplir las siguientes condiciones granulométricas

cuando sea ensayada por cribas de aberturas cuadradas y tamices de laboratorio:

3/87 e, PASA..eieiiiieieeeeeane 100 %

N4, s 90 -100 %
NO&eoieieirieen s 65-95%
N°16...ccveeeenne. s 45-85%
N° 30 s 25-60%
N°50.ccciincnne. s 5-30%
N° 100............... s 0-8%

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designacion 1501. El

Contratista utilizara un agregado obtenido directamente o por mezclas de otros cuya
gradacion, durante toda la ejecucion de los trabajos, sea razonablemente uniforme y no
sujeta a los porcentajes, extremos o limites de granulometria especificados.- A tal efecto el
Contratista propondra una gradacion que utilizara en el curso de los trabajos.



3.4.4. Resistencia del mortero:

El mortero ejecutado con el agregado fino tendrd a los 7 y 28 dias resistencias a la
traccién y compresion no menores que la del mortero elaborado con el mismo cemento y
arena standard del laboratorio.

3.5. AGREGADO GRUESO:

3.5.1. Origen, naturaleza v caracteristicas:

El agregado grueso serd piedra granitica triturada compuesta de particulas duras,
resistentes y durables, sin exceso de particulas alargadas, libre de particulas o capas
adheridas y no debera contener sustancias perjudiciales en cantidades apreciables.

Debera cumplir los siguientes requisitos:

El porcentaje en peso de sustancias perjudiciales no excederd de los siguientes valores:

Fragmentos blandos..........ccceeereroeninieneenerceceee, 5,00 %
CarbON......oocoiiiiecce e 0,50 %
Terrones de arcilla...........cc.oooevveiieeiiiiieiiieeceeeeeee, 0,25 %
Material que pasa por el tamiz N° 200..........cccccevuenneee 1,00 %

Lajas (particulas de largo mayor que 5 veces su espesor) 15,00 %
El agregado grueso respondera, en general a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas petrograficas se refiere:
a) Durabilidad con sulfato de sodio:
La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excedera el doce por ciento (12%)
b) Absorcion de agua (24 horas):
No excedera el dos por ciento (2%) en peso.
c) Resistencia al desgaste:
En el ensayo de desgaste en la mdaquina de Los Angeles admitira una

pérdida maxima del cuarenta por ciento (40 %).

3.5.2. Granulometria:

El agregado grueso debe ser bien graduado y cumplird una de las granulometrias

siguientes:
Tamafio nominal Porcentajes en peso, acumulados, que pasan por los tamices
mm IRAM de mallas cuadradas

63 51 38 25 19 12,7 9,5 4,8
mm mm mm mm mm mm mm mm
95a 35a 10 a Oa

S51a5 100 100 --- 70 -- - 30 --- 5
95a 35a 10a Oa

38a5 --- 100 100 --- 70 --- 30 5
90 a 25a Oa

25a5 --- --- 100 100 --- 60 --- 10
90 a 20a Oa
19a5 --- --- --- 100 100 --- 55 10
90 a 40 a Oa




13a5 100 100 70 15
90 a 35a Oa Oa
51a25 100 100 70 5 --- 5 --- ---
90 a 20 a Oa 0a
38a19 --- 100 100 15 15 --- 5 ---

La Inspeccion podra exigir que el agregado grueso que responda a esta granulometria se
obtenga por mezcla en obra de dos o mas agregados de distintas granulometrias, en cuyo
caso se procedera a sus acopios y mezclas como se indica en 3.5.4.

3.5.3. Presencia de piedra en forma de laja:

La determinacién del contenido de lajas o particulas alargadas se realizara sobre una
muestra representativa del siguiente peso minimo:

Para tamafios maximos comprendidos entre 17y 2”................ 10 Kg.

Para tamafios maximos menores de 1 “..........cccceeceevveieenennne. 5Kg.
De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visual y operacion
manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda cinco (5) veces el espesor
medio respectivo, luego se las pesara (P1). El contenido de lajas se calculard en por ciento
del peso de la muestra primitiva mediante la expresion:

% de lajas = PI/P.100

El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requerida, sera el

promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo material.

3.5.4. Acopios:
El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no sera acopiado en la misma pila, ni

usado alternadamente , 0 mezclado, sin autorizacion previa y escrita de la Inspeccion.
Igualmente cuando se acopie agregado grueso que responda a distintas clasificaciones
granulométricas, el mismo se almacenara en pilas separadas, y su mezcla a los fines de
cumplimentar la granulometria exigida en 3.5.2. se hard en el momento de elaborar el
hormigoén, en las proporciones adecuadas para lograr el cumplimiento del requisito
sefialado.

4. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND:

4.1. DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES:

El hormigén de cemento portland esta constituido por una mezcla homogénea de cemento

portland, agregado grueso, agregado fino y agua. La mezcla sera de calidad uniforme y su
transporte, colocacion, compactacion y curado se realizara de tal manera, que el
pavimento resulte compacto, de textura uniforme, resistente y durable, y que cumpla en un
todo con los requisitos de estas especificaciones . En consecuencia y de acuerdo a lo
anteriormente expresado, el hormigén endurecido estara libre de vacios originados por la
segregacion de los materiales, por defectuosa colocacion o por insuficiente compactacion.

En general, estara libre de todo defecto que facilite la destruccion de la calzada por

accion de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquélla se halle sometida

durante su uso. Las losas o partes de ellas que resultaren defectuosas, como asi mismo



4.2.

aquéllas que no cumplan los requisitos establecidos en los Pliegos, seran destruidas y
reemplazadas por el Contratista a indicacion de la Inspeccion, sin derecho a obtener
compensacion alguna.

CALIDAD DEL HORMIGON:

Los hormigones que se coloquen en obra tendran las siguientes caracteristicas:

4.2.1 Resistencia cilindrica de rotura a compresion:

4.2.2.

La resistencia de rotura del hormigoén, determinada en las condiciones que se especifican
en 7.4, sera la que se exija en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.

Consistencia v trabajabilidad de las mezclas:

La consistencia del hormigén serd determinada por medio del cono de Abrams. El
asentamiento de las mezclas estara comprendido dentro de los siguientes limites:
1°)De 6a 8 cm cuando se trate de mezclas que deban compactarse

mediante procedimiento manual.
2°) De 3 a 5 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracion

mecanica de alta frecuencia.
La Inspeccion podra admitir asentamientos menores si el Contratista demuestra que con
ellos es posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilice.
El Contratista controlarda mediante determinaciones frecuentes el asentamiento del
hormigon elaborado. La consistencia deberd ser mantenida dentro de los limites

establecidos, a fin de obtener una mezcla uniforme.

4.2.3. Proporcion de agregado fino:

4.3.

44.

La proporcion de agregado fino, respecto al total de agregado (fino + grueso) de la
mezcla, serd la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo
de colocacion y compactacion especificados. La relacion en peso: arena/agregado grueso

+ arena, no podra ser superior a 0,40.

DOSIFICACION DEL HORMIGON:

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarios para
preparar las mezclas que satisfagan las exigencias especificadas, seran determinadas por el
Contratista por medio de los ensayos necesarios para ello.

Con una anticipacion minima de treinta (30) dias con respecto a la fecha en que se iniciara
la colocacion del hormigédn, el Contratista solicitard por escrito la aprobacion de los
materiales que se propone utilizar, a cuyo efecto entregara a la Inspeccién muestra de los
mismos y hara saber, igualmente por escrito, las cantidades en peso, de los materiales que
mezclara para preparar el hormigoén acompaiiando los resultados de los ensayos que haya
realizado para determinar aquellas cantidades.

El contratista es el unico responsable, si el hormigdén elaborado con materiales aprobados

no satisface las especificaciones, una vez colocado en obra.

ELABORACION DEL HORMIGON:




Durante la elaboracion del hormigén el Contratista se ajustara a las indicaciones que se
exponen mas adelante, asi como a toda otra exigencia que sin estar taxativamente
enumerada, resulte consecuencia de la aplicacion de estas especificaciones.

La hormigonera no funcionard con una carga superior a la indicada como maxima
para su fabricante.

Los materiales se mezclardn hasta que el cemento se distribuya uniformemente y el
hormigoén adquiera un color uniforme, durante un tiempo de 1 a 1 1/2 minutos contados a
partir del instante en que se ha producido la carga completa de los materiales en el tambor
de la hormigonera.

La hormigonera funcionard a una velocidad constante comprendida entre 15 y 20
revoluciones del tambor por minuto.

El agua se inyectara automaticamente con los materiales en el tambor de la hormigonera,
en la cantidad requerida para lograr la consistencia exigida.

5. EQUIPO:

5.1 Transporte del hormigon:

El hormigén podréa ser elaborado fuera de la obra y entregado en la misma, mediante

equipo especial y siguiendo alguno de los procedimientos indicados a continuacion:

a) Mezclado en planta central y transporte del hormigén a la obra en camiones
agitadores.

b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su
transporte a obra.

¢) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

El hormigon debera llegar al lugar de las obras sin que se produzca la segregacion de los

materiales y en estado plastico y trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de

agua.

5.2. EQUIPO PARA LA COLOCACION, DISTRIBUCION, COMPACTACION Y
TERMINACION SUPERFICIAL DEL HORMIGON:

5.2.1. Moldes:

a) Laterales:
Los laterales seran metalicos de altura igual al espesor del borde de la losa, rectos, libres
de toda ondulaciéon y en su coronamiento no se admitird desviacion alguna. El
dispositivo de union entre las secciones sucesivas o unidades sera tal que impida todo
movimiento o juego en tales puntos de union.
Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccioén transversal y una
resistencia, que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones
originadas por el hormigon al colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones, reglas
vibradoras y equipo mecanico de distribucion y terminacion que pudieran emplearse.
La magnitud minima de cada seccion o unidad, de los moldes usados en los
alineamientos rectos sera de tres (3) metros.
En las curvas se emplearan moldes preparados de manera que respondan al radio de
aquellas.



Los moldes contardn con un sistema de fijacion que permita colocarlos y mantenerlos
firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran
movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.
Antes de su empleo, el Contratista sometera a examen de la Inspeccion los moldes a
utilizar, las que los aprobard siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta
especificacion.
Los moldes torcidos, averiados, etc. serdn retirados de la obra y no se permitird su
empleo hasta que no hayan sido reparados a satisfaccion de la Inspeccion.
El Contratista debera tener en obra una longitud total de moldes que permita dejarlos en
su sitio por lo menos doce (12) horas después de la colocaciéon del hormigon, o mas
tiempo si la Inspeccion lo juzga necesario.

b) Para cordones:
Deberén reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub-inciso precedente y sus
dimensiones transversales deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil de
cordones indicados en los planos del proyecto.
En cuanto a la longitud minima, cantidad y estado general se ajustaran en un todo a lo
prescrito en el sub-inciso a) para moldes laterales, y su vinculacion con éstos se hara de
manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una tnica pieza, en lo
que a rigidez y firmeza se refiere.

5.2.2. Equipos para la distribucion y compactacion:

5.2.2.1. Dispositivo vibrador:

El contratista dispondra para la distribucion, enrasado y compactacion del hormigon, de
maquinas distribuidoras, provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir y
compactar adecuadamente el hormigén colocado.

El sistema vibratorio podra ser del tipo masa o interno, o bien del tipo externo, capaz de
vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto, como minimo.

El dispositivo vibrador debera estar constituido por una o mas unidades de manera que la
amplitud de la vibracion resulte sensiblemente uniforme.

Cuando se utilicen més de una unidad vibradora, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual
la vibracion de cada unidad es visiblemente efectiva.

En el caso en que se utilice una unica unidad vibradora del tipo externo, la misma sera
mantenida sobre la regla enrasadora de manera de trasmitir a ésta, y por su intermedio al
hormigon., el efecto de vibracion, en forma uniforme en toda la longitud de la regla.

La utilizacion de més de una unidad vibradora se permitird solamente en el caso de que
las mismas actien sincronicamente.

Cualquiera sea el tipo de vibracion utilizado, el hormigon resultante deberd quedar
perfectamente compactado, y no producird segregacion de los materiales componentes
de aquél.

Cuando la regla vibradora no forma parte de la maquina distribuidora la misma estara
provista en sus extremos de rueda o patines que permitan su suspension entre los moldes

laterales y su deslizamiento sobre ellos.



El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podra ser del tipo
manual o mecanico y permitira su avance a una velocidad uniforme.

El Contratista dispondra de por lo menos un vibrador portatil de inmersion para la
compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso
de la regla o de unidades vibradoras, independientes.-

Estos vibradores seran capaces de' vibrar con una frecuencia 3.500 impulsos por minuto
como minimo y producir un hormigoén perfectamente compactado, sin segregacion de los

materiales. Su utilizacion requerira la aprobacion previa de la Inspeccion.

5.2.2.2. Pisones de mano:

Se exigira la presencia en obra y en forma permanente de dos (2) pisones de acuerdo con

el siguiente detalle:

a) Un pison o regla-pison cuya cara inferior o base tenga 10cm de ancho y afecte el
perfil de la calzada con un peso minimo de 20 Kg y de longitud igual al ancho de la
calzada o de la faja a hormigonar. Estara provisto en sus extremos de asas o
agarraderas que permitan su utilizacion.

El uso de este pison serd de emergencia para los casos en que durante las
operaciones de hormigonado se produjeran desperfectos en los mecanismos
vibradores que impidieran momentaneamente su utilizacion.

b) Un pisoén recto cuya cara de contacto con el hormigoén tenga no menos de 10 cm de
ancho, construccion rigida, longitud no menor de 3m y peso comprendido entre 70
y 80 Kg. Este pison estara provisto de asas en sus extremos de forma y tipo
adecuados para su manejo.

Su utilizacion esta prescrita para el apisonado longitudinal del hormigoén, cuando hiciera

falta y en aquellos sitios, en que como las intersecciones y bocacalles, no puedan ser

compactados por la regla vibratoria.

5.2.3 Equipo para la terminacion superficial del pavimento:

5.2.3.1. Reglas:

El Contratista debera tener en obra:

a) Una regla fratds con dos mangos, de 3,50 m. de longitud y de 15 cm de ancho para
allanar longitudinalmente el hormigon.

b) Dos (2) reglas de 3m. de largo de material no deformable para el contraste, de la
superficie del firme.

¢) Una regla metélica de exactitud comprobada para el contraste de todas las reglas
usadas en obra. Tendra una longitud minima de 3m y sera de una rigidez tal que impida
su deformacion.

5.2.3.2. Fratases:

El Contratista dispondra en obra de no menos de dos (2) fratases destinados al fratasado
de la superficie del firme.
Tendran un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera del

pavimento y la hoja tendra un largo de 1,00 m por 15 cm de ancho.



5.2.3.3. Correas:
El contratista dispondra en obra dos (2) correas, provistas de mangos en sus
extremos, de un ancho comprendido entre 15y 20 cm y de un largo de 50 cm mayor
que el ancho de la calzada o faja a hormigonar. Seran de goma o lona o una
combinacion de ambas. Las correas deberan estar limpiasy lubricadas al iniciar la
jornada y su desgaste maximo admisible serd tal que cumpla a satisfaccion con el
objeto a que se las destina.

5.2.3.4. Terminadora mecanica:

Si el Contratista dispone de una terminadora mecanica, esta suplird de acuerdo con su
disefio, alguno o todos los elementos descriptos anteriormente. E1 uso de la terminadora
mecanica sera permitido por la Inspeccion. previa revisacion y aprobacion de la misma.

5.2.4. Utilizacion de otros equipos:

El Contratista podra proponer para la colocacion, distribucion, compactacion y
terminacion superficial del hormigoén, la utilizacion de otros equipos, que permiten
lograr los mismos o mejores resultados que los obtenidos con los equipos
convencionales.-

La Inspeccion previa determinacion de la bondad del equipo propuesto, podra autorizar

su utilizacion.

5.3. EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION Y SELLADO SE JUNTAS:

5.3.1. Construccion de juntas:

Las juntas de contraccion seran aserradas. A tal efecto el Contratista debera disponer de
no menos de dos (2) sierras a motor que permitan el corte rapido del hormigoén, con un
sistema adecuado para el control de la profundidad de corte. La profundidad minima de
las juntas aserradas sera de 4 cm.

Las juntas de dilatacion seran del tipo borde y como material de relleno se utilizara

poliestireno expandido de 3cm de espesor.

5.3.2. Sellado de Juntas:

El contratista contard con los siguientes elementos para la ejecucion del sellado de

juntas:

a) Una caldera o recipiente transportable para calentar el material asfaltico.
b) Agitadores y cucharones para la remocion y trasvasamiento de la mezcla.
c) Dos o mas teteras para la colocacion del asfalto en el interior de las juntas.
d) Ganchos para la limpieza previa de las juntas.

e) Motocompresor para limpieza de las juntas con aire comprimido.

5.4. EQUIPO COMPLEMENTARIO:
El equipo precedentemente descripto para la construccion del firme debera ser

complementado con los siguientes elementos:



a) Galibo destinado a verificar el perfil de la subrasante, formado por una viga rigida
deslizable sobre los moldes laterales y que estara provista de puntas o dientes
metalicos separados no mas de 15 cm. y que permita su ajuste en profundidad.

b) Dos o mas puentes de servicio destinados a la ejecucion de tareas sobre el
hormigoén ya colocado.

Estos puentes estaran provistos en sus extremos de ruedas o patines que
permitan el desplazamiento de los mismos sobre los moldes utilizados a manera de
rieles.

¢) Tacos de madera u otro material, en cantidad suficiente para la construccion de
albafiales
Estos tacos seran de forma tronco-conica para permitir la extracciéon y su diametro
minimo serd de 10 cm. Antes de su colocacion seran perfectamente lubricados.

d) Herramientas menores como palas, picos, azadones, chapas, baldes, canastos, masas,
cucharas, fratases, regaderas, etc., en cantidad y estado admisible, de acuerdo con
los trabajos a realizar.

e) Lamina de polietileno, en cantidad suficiente para proteger el hormigon fresco en caso
de lluvias.

f) Cafierias y mangas en cantidad suficiente y de tipo adecuado para la provision
de agua durante el curado.

g) Seiales, balizas, vallas, etc., para sefializar las zonas de obra y de peligro, asi como

para clausurar tramos.

h) Una bomba de achique para la extraccion de agua estancada proveniente de lluvias,
inundaciones, afloramientos, roturas de cafieria, etc.
i) Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas,

personal obrero, materiales sobrantes y recuperados.

5.5. PRESENCIA DEL EQUIPO EN OBRA:

El Contratista podra presentar en obra los distintos elementos que constituyen su equipo

amedida que los trabajos los vayan requiriendo..
No se permitird la iniciacion o ejecucion de los trabajos sin la presencia en obra del
equipo indispensable para ello.

6. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

Los procedimientos constructivos seran los que la técnica mas perfeccionada aconseje y

se ajustaran a éstas especificaciones.
El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en

forma adecuada el trabajo que se le asigne.

6.1. PREPARACION DE LA SUBRASANTE:
Comprende todas las operaciones necesarias para obtener una superficie de apoyo del

pavimento, lisa, compacta y homogénea, que responda a los perfiles y cotas de los
planos del proyecto.



En los lugares en donde la sub-rasante presente baches o zonas deficientes, con exceso
de humedad, se procedera al retiro del material, sustituyéndolo con otro apto,
previamente aprobado por la Inspeccion.

El Contratista no podra hormigonar si no tiene preparada por lo menos la sub-rasante de
una cuadra.

La compactacion serd la que exijan las especificaciones respectivas de acuerdo con la
calidad de los suelos utilizados sean éstos naturales o mejorados.

El Contratista no podra iniciar el hormigonado si la sub-rasante no ha sido aprobada
previamente por la Inspeccion, la que habra constatado el cumplimiento de todas las
exigencias especificadas, asi como la densidad y humedad requeridas.

6.2. COLOCACION DE MOLDES:

6.2.1. Alineacion vy niveles de los moldes:

El Contratista colocard los moldes para la ejecucion de la calzada sobre la sub-rasante
firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y pendientes indicados

para el pavimento.

6.2.2. Firmezay enclavamiento de los moldes:

Los moldes apoyaran bien en sus bases, seran unidos entre si de manera rigida y efectiva
y su fijacion al terreno se realizarda mediante clavos o estacas que impidan toda
movilidad de los mismos.

Se permitira a los efectos de ajustarlos a los niveles y pendientes que correspondan, la
gjecucion de rellenos de tierra u otro material bajo sus bases, los que deberan realizarse
dandoles la firmeza necesaria para evitar asentamientos.

Las juntas o uniones de los moldes no tendran diferencias superiores a dos (2) mm
tanto en el alineamiento como en la pendiente.

En las curvas el Contratista procurara asegurar al maximo la firmeza de los moldes asi

como el ajuste al radio correspondiente a las mismas.

6.2.3. Longitud de moldes colocados:

No se permitira la iniciacion de los trabajos de hormigonado si el Contratista no tiene
colocados todos los moldes correspondientes a la longitud de una cuadra.
El Contratista debera tener en obra la cantidad de moldes necesarios que permitan la

permanencia de los colocados, por lo menos doce (12) horas después de hormigonado.

6.2.4. Limpieza y aceitado de los moldes:

Los moldes deberan estar bien limpios y una vez colocados y antes de hormigonar, seran

perfectamente aceitados.

6.2.5. Aprobacion de la Inspeccion:

El Contratista no hormigonar4 hasta tanto la Inspeccion no haya aprobado la colocacion

de moldes.

6.3. CONSTRUCCION DE LAS LOSAS:




6.3.1.

Colocacion del hormigon:

Sobre la sub-rasante y mientras la misma mantenga sus condiciones de compactacion y
humedad, se colocara el hormigdn inmediatamente de elaborado, en descargas sucesivas
distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o faja a hormigonar y con un espesor tal
que al compactarlo resulte el indicado para el firme. El hormigén no presentard
segregacion de sus materiales componentes y si la hubiera se procedera a su remezclado
a pala hasta hacerla desaparecer.

Cuando el hormigén sea elaborado fuera de la obra, durante su descarga sera
debidamente guiado para evitar su segregacion y facilitar su distribucién uniforme sobre
la sub-rasante.

El hormigéon se colocard de manera que se requiera el minimo de manipuleo y su
colocacioén se llevard a cabo avanzando en la direccion del eje de la calzada y en una
unica capa tal que una vez compactado resulte del espesor requerido por el proyecto.

El hormigon se colocara firmemente contra los moldes, de manera de lograr un contacto
total con los mismos, compactandolo adecuadamente mediante el vibrador portatil de
inmersion y la adicion de material en los sitios en que hiciere falta solo se hara mediante
el uso de palas.

El hormigén deberd presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de
compactacion, quedando absolutamente prohibida la adicion de agua al mismo.

Entre la elaboracion del hormigén y su distribuciéon no debera transcurrir un tiempo
mayor de treinta (30) minutos; en caso contrario el Contratista procedera a retirar el
hormigén de la obra.

Igualmente todo paston que presente signos evidentes de fragiie sera desechado y no se
permitirad su ablandamiento mediante la adicion de agua y cemento.

El hormigén debera estar libre de sustancias, especialmente suelo. A este fin, los
operarios que intervengan en el manipuleo del hormigén y sus posteriores operaciones
llevaran calzado adecuado que, permanecera limpio, libre de tierra u otras sustancias que
puedan ser limpiados en los casos que arrastren tales sustancias.

El Contratista instruird a su personal en esas prevenciones, la desobediencia del mismo a
cumplirla permitira a le Inspeccion ordenar su retiro de la obra.

La distribucién del hormigéon sera coordinada con las restantes tareas relativas a la
construccion del firme, de manera que todas se sucedan dentro de los tiempos
admisibles y se produzca un avance continuo de todo el conjunto, - No se permitira la

colocacion del hormigdon cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C.

6.3.2. Distribucion, enrasado v consolidacion:

Inmediatamente de colocado el hormigdn sera distribuido, enrasado y compactado.
Para ello se emplearan los métodos mecanicos especificados excepto en
superficies irregulares de intersecciones o de bocacalles, donde se permitira la
ejecucion manual de dichas operaciones.

En caso de interrupciones por roturas u otras emergencias se recurrira al trabaja
manual, con el que la Inspeccion, considere prudente y s6lo mientras duren las

reparaciones.



6.3.3.1. Método mecanico con vibracion:

La distribucion y enrasado, se ejecutaran de forma tal que una vez realizadas estas
operaciones y las de terminacion especificadas mas adelante, la superficie del
pavimento presente la forma y niveles indicados en los planos y quede libre de
depresiones o promontorios localizados.

Los dispositivos para la distribucién, enrasado y vibrado del hormigén, deberan
pasar sobre el material colocado, tantas veces como sea necesario para
compactarlo y borrar las imperfecciones que aparecieran, hasta obtener una superficie
de textura uniforme. El nimero minimo de pasadas del dispositivo mecénico sera de
dos (2), pero, si fuera necesario para asegurar la compacidad y terminacion requerida se
aumentara el nimero de ellas.

Durante 1 distribucion y enrase del hormigon, permanentemente se mantendra,
delante de la cuchilla del dispositivo mecénico y en toda su longitud, una capa de
hormigén que tendra mas de 10cm y menos de 25 cm de espesor.

Luego de la primera pasada del dispositivo mecanico, se agregara hormigoén en los
lugares que presenten depresiones y zonas con vacios debiendo ser enrasado nuevamente
el hormigon.

Cualquiera fuera el equipo vibrador utilizado, el hormigén resultante debe quedar
perfectamente compactado, sin segregacion de sus componentes.

El uso reiterado del equipo vibrador quedara supeditado a la obtencion de resultados
satisfactorios bajo las condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra
afectar en forma desfavorable a la obra realizada, debera ser cambiado por otro
adecuado. El hormigén que no resulte accesible al equipo vibrador, sera compactado

mediante un vibrado mecanico de manejo manual.

6.3.3.2. Método manual:

En los casos previstos en estas especificaciones en que se permitiera la

compactacion manual del hormigén, una vez enrasado en forma aproximada sera
apisonado con una regla-pison. La regla-pison avanzard, combinando movimientos
longitudinales y transversales, de manera que en toda la operacion siempre queden sus
extremos apoyados sobre los moldes.

Se mantendra delante de la regla-pison un pequeno exceso de material.

6.3.3.3. Control de perfilados v espesores:

El Contratista controlard a medida que adelanten los trabajos el cumplimiento de los
perfiles y espesores del proyecto.

No se admitiran en este control espesores menores que los especificados para lo cual el
Contratista procedera a los ajustes respectivos repasando la sub-rasante y eliminando los
excedentes de suelos en aquellas zonas en que provoquen una disminucion del espesor
del firme.

Simultdneamente el Contratista verificard que no se hayan producido asentamientos en
los moldes y en caso que ello haya ocurrido, procedera a la reparacion inmediata de esa

situacion.



En los casos en que resultare un mayor espesor de hormigén por existir depresiones o
zonas bajas en la sub-rasante no se permitira el relleno de las mismas con suelos sueltos
o0 en capas delgadas.

El Contratista no podra reclamar adicional por el exceso del hormigén que tenga que
colocar en virtud de lo expuesto.

6.3.4. Terminacion y control de la superficie del pavimento:

Una vez compactado el hormigoén, el Contratista procedera a la terminacion del mismo,
dando a la superficie del firme, caracteristicas de lisura y textura tales que al mismo
tiempo que faciliten el rodamiento la hagan antideslizante y ajustada en todos los casos,
a los perfiles del proyecto que corresponda en cada progresiva del firme.

6.3.5. Lisura del hormigén

6.3.5.1. Alisado longitudinal:
Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuara el alisado

longitudinal. La superficie total de las losas sera suavemente alisada con una regla,
que sera pasada en forma paralela al eje longitudinal por dos obreros instalados en dos
puentes transversales de servicio, mientras el hormigoén esté todavia plastico, haciéndole
casi "flotar" sobre la superficie y dandole un movimiento de vaivén al mismo tiempo
que se la traslada transversalmente. Los sucesivos avances longitudinales de esta regla se
efectuaran en una longitud méxima igual a la mitad del largo de aquélla.

El Contratista podra utilizar un equipo mecanico para el alisado longitudinal de la

superficie del hormigon, previa aprobacion de la Inspeccion.

6.3.5.2. Comprobacion inicial de la lisura superficial:

Apenas se termine la operacion descripta en el apartado anterior, se procedera a
confrontar la lisura superficial del afirmado utilizando una de las reglas especificadas,
debidamente controlada con la regla patron. Dicha regla se colocara en diversas
posiciones paralelas al eje longitudinal del afirmado para detectar irregularidades

superficiales, que seran corregidas de inmediato.

6.3.5.3. Pasaje de la correa:

Cuando la superficie del hormigoén estd libre de excesos de humedad y justamente
antes de su fragiie inicial sera terminada con la correa. Esta se pasara con
movimientos cortos de vaivén, normales al eje longitudinal del afirmado y acompafiados
de un movimiento de avance.

Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran en cuanto
se desgasten.-

6.3.5.4. Terminacion final de la correa:

La terminacion final se realizara colocando la correa normalmente al eje del afirmado y
haciéndola avanzar continuadamente en sentido longitudinal.- Esta operacion se
realizara sin interrupcion en toda la longitud de la losa.



6.3.5.5. Comprobacion final de la lisura superficial:

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

La lisura superficial del pavimento se controlard con la regla de tres (3) metros de
longitud especificada anteriormente, tan pronto el hormigén haya endurecido lo
suficiente como para que se pueda caminar sobre €l.

Para efectuar esta confrontacion, el Contratista hara limpiar perfectamente la
superficie del pavimento. La regla se colocaré sobre lineas paralelas al eje de la calzada,
de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion.

No se admitiran depresiones o resaltos superiores a tres (3) mm.

EJECUCION DE LOS CORDONES:

Hormigonado de los cordones:

El hormigonado de los cordones sera realizado simultaneamente con la construccion de
la calzada, inmediatamente de concluidas las tareas finales de la misma y con la
celeridad necesaria como para asegurar la adherencia a la de la calzada para constituir
una Unica estructura.

En general el hormigonado de cordones se producira dentro de los treinta (30) minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigén de la calzada en
ese mismo sector. La compactacion del hormigén de cordones se efectuara mediante el
uso de vibradores mecanicos de tipo denominado de inmersion o de eje flexible, de
una frecuencia de vibrado no inferior a 3.500

pulsaciones por minuto y cuyo extremo activo pueda ser introducido con facilidad
dentro de los moldes.

El retiro de esos moldes tendra lugar una vez que el hormigén en ellos volcado, se haya
endurecido suficientemente como para impedir su deformacidn posterior.

A ese efecto el Contratista tendra la cantidad de moldes necesarios como para impedir
demoras en el hormigonado de cordones.

El hormigén de los cordones presentara una vez compactado una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compasidad, las caras vistas de los cordones no
presentaran huecos, que solo se admitiran en cantidad minima a juicio de la Inspeccion,
y que el Contratista obturara con mortero de cemento a la mayor brevedad. Frente a las
propiedades que posean entradas para vehiculos y en aquellos casos en que los solicitan
los propietarios frentistas, mediante la exhibicion del permiso correspondiente, previa
conformidad de la inspeccion, el Contratista construira el rebaje del cordon en
correspondencia con la entrada respectiva.

Todo cordén curvo llevara un refuerzo consistente en un hierro longitudinal de 8 mm. de
diametro y estribos de igual diametro colocados cada 30cm. segin las caracteristicas
indicadas en los planos de detalles.

Ejecucion de albanales:

Frente a todas las propiedades frentistas el Contratista efectuard las bocas de albafiales
en cantidad igual al niimero de albafales existentes y no menos de uno por cada

propiedad.



La ubicacion de estos desagiies sera la que corresponda a la posicion de los albafiales y
donde no los hubiera se los situara aproximadamente frente a la entrada a la propiedad, o
en el centro de la misma si estuviese baldio o careciera de entrada.

En ningun caso se situaran a menos de 50 cm de los extremos de rebajes construidos
para entrada de rodados y de una junta, cualquiera sea su tipo.

La ejecucion de los albafiales se llevara a cabo mediante la colocacion de tacos de forma
tronco conica, perfectamente aceitados, que seran puestos en los cordones.

Sobre dichos tacos el contratista colocara un refuerzo metalico consistente en dos barras
de hierro redondas de 8 mm de diametro, dobladas en forma de "U" con los extremos
hacia abajo, de manera que los mismos se introduzcan en el hormigon de la calzada.
Estos refuerzos abrazaran la perforacion resultante, una vez extraidos los tacos tronco-
conicos.

En el caso de que hubiera mas de un albafial inmediatamente juntos, el refuerzo,
abarcara a todo el conjunto.

Producido el retiro de los moldes metalicos de los cordones, el Contratista procedera a la
extraccion de los tacos, de los albanales, retocando aquellas perforaciones que no

resulten correctamente realizadas

6.5. CONSTRUCCION DE JUNTAS:

6.5.1. Generalidades:
Las juntas a construir seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos y en el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas.
Las juntas longitudinales se construirdn sobre el eje de la calzada o paralelas a él, las
Juntas transversales formaran angulo recto con ese eje, salvo otras indicaciones de los
planos respectivos, ambas seran perpendiculares a la superficie del pavimento. En las
juntas, las diferencias de nivel entre las losas adyacentes no serd en ninglin caso superior
a2 mm.
Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento deben ser rectas, no
admitiéndose desviaciones mayores de 3 cm en 3 m de longitud.
La ubicacion de las juntas sera la que se indica en los planos, o bien la que surja de
aplicar los criterios y especificaciones de este Pliego a las superficies especiales que se

pavimenten.

6.5.2. Juntas transversales de dilatacion:

Las Juntas transversales de dilatacion se construiran a las distancias que indiquen los
planos de proyecto, en general se dispondran en los comienzos y finales de la cuadra en
correspondencia con el arranque de las bocacalles, pero en ningln caso su separacion
superara los 100 metros.

El material de relleno sera el especificado en el Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas. Se colocara en su lugar antes de hormigonar y se lo mantendra perpendicular a
la superficie del firme y rigidamente fijo en su posicion mediante dispositivos adecuados

que se retirardn una vez finalizado el hormigonado.



6.5.3. Juntas de expansion en contacto con estructuras:

Este tipo de juntas se formara o construira en todos aquellos casos en que la calzada de
hormigon debe adosarse a otra estructura, ya existente, o a construir de naturaleza
diferente.

El espesor, dimension y caracteristicas generales del relleno seran similares a los de las
juntas de dilatacion.

6.5.4. Juntas transversales de construccion:

Estas juntas s6lo se construirdn cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta (30)
minutos, y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que la separa
de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3 m.
No se permitira la construccion de losas de largo inferior a 3 m. Se tratar en lo posible
de evitar la ejecucion de juntas de construccion dentro de la longitud establecida en los
planos para cada losa. Los bordes de estas juntas seran redondeadas.
Las juntas de construccion llevaran pasadores de didmetro y cantidad similar a los
indicados para las juntas de contraccion.

6.5.5. Juntas longitudinales:

Las Juntas longitudinales seran de dos tipos:

a) Junta simulada: (para calzada de 8,58 m de ancho y menores)
Se ejecutaran de manera similar a las transversales de contraccion, del tipo
denominado a plano de debilitamiento y tendran las formas y dimensiones que
indican los planos.

b) Junta ensamblada: (para calzadas de ancho superior a 8,58 m)

Para la formacion de esta junta el molde lateral en correspondencia con la misma
llevard una pieza suplementaria (metdlica o de madera) con las formas y
dimensiones de la ensambladura. Esta cara sera pintada con cemento bituminoso al
construirse la faja adyacente. Los bordes de la junta asi formada seran redondeados
con la herramienta especial. Tanto en esta junta como en la junta simulada se

dispondran pasadores de acuerdo a las indicaciones de los respectivos planos.

6.5.6. Juntas de contraccion

Las juntas de contraccion a plano de debilitamiento, tanto transversales como
longitudinales, seran ejecutadas cortando una ranura en el pavimento, con una sierra a
motor. Las juntas transversales se prolongaran en los cordones. El aserrado de las juntas
sera realizado con una profundidad minima de 40 mm. y su ancho sera el minimo
compatible con el tipo de sierra utilizada, pero en ningun caso excedera de 6 mm.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tipo y numero de
sierras, asi como otros requisitos, deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion,
a solicitud del Contratista.

En las juntas de contraccion se colocaran pasadores de un didmetro y espaciamiento
indicado en los respectivos planos de detalle.

6.5.7. Distribucion de Juntas en intersecciones v bocacalles:

La distribucién de juntas en intersecciones y bocacalles la realizara el

Contratista en forma tal que se ajusten a las indicaciones del proyecto.



Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que intersecciones y bocacalles
conforme un trazado fuera de lo normal, el Contratista disefiara una distribucion de
juntas, que elevara a consideracion de la Inspeccion para su aprobacidn, la que asentara
por escrito su conformidad con el disefio propuesto.

6.5.8. Terminacion de juntas:

Antes de su sellado con material asfaltico el Contratista procedera a un repaso general de
todas las juntas rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan un
correcto funcionamiento de las juntas y verificando que se hayan acentuado los bordes
de la forma redondeada que se especifica para todos los tipo de juntas.

6.6. PASADORES — SU COLOCACION:

Se dispondran en forma tal que resulten perpendiculares a la junta de la cual forman
parte y paralelos a la rasante de la calzada.

Previa a la colocacion del hormigdn, en las juntas de contraccidon y de construccion, una
mitad del pasador serd recubierta con una capa de pintura asfaltica y posteriormente
engrasado de modo tal que impida la adherencia entre el hormigdn y el acero, con el
objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas. En las juntas de
articulacion las barras de union se colocaran sin recubrimientos, se dispondran en el
medio del espesor de losas y estaran empotrados la mitad de su longitud, en cada uno de
las losas adyacentes.

El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, serd especialmente cuidado por el
Contratista, que utilizard para ello material bituminoso de caracteristicas adecuadas
capaz de formar alrededor de la barra de acero una pelicula consistente que impida su
eliminacion por compactacion del hormigon fresco.

En la colocacion de pasadores, se dispondra de las armaduras subsidiarias que permitan
afirmarlos cuidadosamente e impedir que la posicion en que estan colocados, sufra la

menor desviacion durante el moldeo, compactacion y vibrado del hormigén de las losas.

6.7. CURADO DEL HORMIGON:

a)

b)

Una vez retirados los moldes, se procedera a llenar los huecos admitidos en cantidad
minima, que aparezcan en el hormigdén que estuvo en contacto con ellos, con un mortero
compuesto de una (1) parte de cemento y dos (2) de arena, medidas en peso. A
continuacion se obturaran y sellaran las juntas, quedando el pavimento en condiciones
de ser sometido al curado final mediante cualquiera de los métodos que se sefialan a
continuacion.

Inundacién: Lograda la estanqueidad de la superficie del firme, mediante pequefias
represas de tierra, se inundara el mismo con una capa de agua de espesor superior a 5
cm. que se mantendra diez dias como minimo.

Tierra inundada: Distribuyendo uniformemente una capa de tierra que se mantendra

permanentemente mojada por un plazo no menor de diez dias. La tierra mojada cubrira
también los cordones en todas sus caras.

Con productos quimicos: Consiste en la aplicacion de emulsiones, sobre el hormigon

apenas desaparecida el agua de superficie. La aplicacion se realizara mediante



pulverizadores y se tendrd especial cuidado para que la pelicula se aplique en forma
pareja. y que cubra perfectamente el hormigon. Con este tipo de curado se elimina el
curado inicial.

6.7.1. Plazo de curado:
Los plazos minimos son los sefialados en el inciso precedente cuando Ila

temperatura ambiente durante el tiempo de curado resulte favorable.
En casos de jornadas extremadamente frias, el periodo de curado sera prolongado en un
numero igual de dias.

6.7.2. Levantamiento de la tierra de curado:

Cumplido el plazo exigido para el curado se procedera a levantar la tierra de curado, con
elementos que no ocasionen dafios al firme recientemente construido.

6.8. PROTECCION DEL PAVIMENTO:

6.8.1. Durante la ejecucion:

El Contratista tomara las previsiones necesarias para proteger el pavimento mientras se
esté construyendo, como asi también la sub-rasante preparada.

A tal fin dispondra de barreras, letreros, obstaculos, balizas, sefiales, etc. que impidan el
transito de vehiculos y personas en la zona de obra y sobre el firme de construccion

reciente.

6.8.2. Después de la Construccion:

Una vez concluidos los trabajos de ejecucion del firme y hasta tanto corresponda
habilitar el pavimento, el Contratista tendra colocadas barreras y obstaculos que impidan
el transito sobre el mismo, al tiempo que ejercera una vigilancia efectiva para lograr que

los medios dispuestos resulten efectivos.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

7.1. LAS MUESTRAS O TESTIGOS:

7.1.1. Generalidades:
Las determinaciones en que se fundamentara la de recepcidon de los trabajos, se
realizardn sobre muestras o testigos extraidos del firme de hormigén, mediante maquinas

caladoras especiales.

7.1.2. Extraccion de las muestras:

Las muestras o testigos se extraeran a distancia aproximadamente iguales entre si y
tratando de cubrir el ancho total de la calzada.

Antes de iniciar la extraccion de los testigos, la Inspeccion fijara en un plano, los limites
de las zonas y los lugares de extraccion.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico,

quienes presenciaran la extraccion conjuntamente con la Inspeccion.



La maquina, el personal y los elementos necesarios para la extraccion de las muestras,
seran provistos por el Contratista.

La extraccidon de las muestras se realizara en la oportunidad adecuada de manera que sea
factible el ensayo de las mismas a los 28 (veintiocho) dias de la fecha en que se realizard
el hormigonado.

Las muestras extraidas se signardn con un numero para su identificaciéon y seran
remitidas al Laboratorio donde una vez obtenido el paralelismo de las bases, seran
mantenidas en ambiente himedo hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extracciéon de testigos, serdn cerradas por el
contratista con hormigén de la misma dosificacion que la utilizada para construir el
firme, pero utilizando cemento portland normal con aceleradores de fragiie o cemento de

alta resistencia inicial. Estos trabajos seran por su cuenta exclusiva.

7.1.3. Forma y dimensiones de los testigos:

Los testigos seran de forma cilindrica y su seccion transversal serd un circulo de
aproximadamente 15 cm de didmetro.

7.1.4. Cantidad de muestras:

Se extraerdn tres probetas (dos en la cuadra y una en la bocacalle correspondiente)
realizandose sobre la totalidad de las mismas determinaciones especificadas mas
adelante, para establecer las condiciones de recepcion o de rechazo de la zona.

Si una vez realizadas aquellas determinaciones sobre los tres testigos antes mencionados,
el Contratista o su Representante Técnico que pueden presenciar los ensayos, consideran
que los resultados obtenidos no son bien representativos del pavimento construido en
esa zona, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo acto, que se realice la
extraccion de una cuarta probeta. En esté caso se considerara la totalidad de los
resultados obtenidos con los cuatro testigos para determinar las condiciones de recepcion
o rechazo de las zonas.-

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el Contratista esta conforme con los

resultados obtenidos

7.1.5. Caracteristicas de las muestras:

7.2.

7.2.1.

Las muestras para poder ser ensayadas deberan presentar aspecto compacto y sin grietas
ni planos de fractura, producidas aparentemente por el equipo de extraccion.
Los testigos en tales condiciones, seran desestimados y reemplazados con otros de

caracteristicas aceptables.

ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:

Forma de medir los espesores:

Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se tomaran cuatro mediciones:
una sobre el eje del testigo y las otras tres, segun los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm. de didmetro concéntrico con el eje
mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea
el espesor individual.



7.2.2. Espesor medio:
El espesor medio de una zona resultarda de promediar las alturas individuales de los

testigos que se consideren. para su recepcion.-

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que et + 1 cm., siendo et el espesor teorico,
se tomara para el célculo e = et + 1 cm.

Para ser aceptado el espesor medio no debera ser menor que el espesor tedrico
exigido, menos 1 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulta menor que el indicado precedentemente, se
considerara que la zona no cumple con la exigencia, por lo que corresponde el rechazo
de la misma por falta de espesor.

El espesor minimo de los testigos que se extraigan para determinar el espesor medio, no
podra ser inferior al espesor teérico menos 1,5 cm.-

7.3. RESISTENCIA. FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:

7.3.1. Ensayos - Modalidad:
Los testigos extraidos, previamente preparados, seran ensayados a la compresion para

determinar su tension de rotura.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la
seccion media del testigo.

Dicha seccidon media se calculara con un didmetro igual a la media aritmética de tres (3)
diametros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos, a dos (2)

cm. de cada una de las bases del mismo.

7.3.2. Correccion de la resistencia por edad y altura:

El ensayo de compresion se realizard exactamente a los 28 (veintiocho) dias de edad del
hormigon, salvo que la extraccion de los testigos se haya producido por excepcion y por
motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacion para
practicar el ensayo.

No obstante bajo ningin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a
50 (cincuenta) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho
(28) dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo serd reducida para obtener la
resistencia a los veintiocho (28) dias. A tal efecto se consideraran que entre las edades
de veintiocho (28) dias y cincuenta (50) dias la variacion de resistencia es lineal y que la
resistencia a la edad de cincuenta (50) dias es un 8% (ocho por ciento) superior a la
resistencia del mismo testigo a la edad de veintiocho (28) dias.

Los valores obtenidos en el ensayo a la compresion seran corregidos por el factor
correspondiente a su esbeltez (relacion entre la altura y el didmetro) segliin la tabla

siguiente:

h/d (altura didmetro) Factor de correccidén




L50 i 0,95
1,25 e 0,94
L10u e 0,90
1,00 0,85
0,75 e 0,70
0,501 0,50

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacion, serd la que real
y efectivamente tenga el testigo, determinada como se indica en 7.2.1.
Los valores de la carga especifica de rotura seran expresados en Kg/cm?2.

7.3.3. Resistencia media:

La resistencia media del tramo o zona resultara de promediar los valores de resistencia,
obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren para su recepcion.
Para ser aceptada dicha resistencia media (Rm), no debera ser menor que el 85%
(ochenta y cinco por ciento) de la resistencia tedrica (Rt) exigida en el Pliego Particular
de Especificaciones Técnicas.

Rm > 0,85% Rt
La resistencia minima de los testigos que se extraigan para determinar la resistencia
media no podra ser inferior al 80 % (ochenta por ciento) de la resistencia tedrica.
En el caso de que algun testigo no llene las condiciones minimas exigidas ( o sea e
min.= et — 1,5 cm y R min.= 80% de Rt.) la zona correspondiente a su extraccion sera
rechazada; esta zona se determinard de la siguiente forma: se realizaran extracciones
suplementarias, a ambos lados del testigo rechazado por no reunir las condiciones
minimas.
Estas extracciones se realizaran en la linea de dicho testigo y en direccion paralela al eje
de la calzada hasta encontrar testigos en que se cumplan los requisitos minimos.
El primer testigo suplementario se extraera a un metro, el segundo a cinco metros y el
tercero a diez metros del lugar del testigo rechazado. Los sucesivos testigos
suplementarios se extraeran a distancia de diez metros del tltimo testigo suplementario
extraido. Si el pavimento tiene junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar estara
delimitado por esta junta y el borde de la losa que corresponda, a los testigos de rechazo.
En caso de no existir junta longitudinal o ésta sea del tipo de ranura simulada el ancho
de la zona a rechazar sera el de la losa. En cuanto a la longitud de la zona a rechazar
estara comprendida por la distancia entre los ultimos testigos suplementarios que no
retnan las condiciones minimas a ambos lados del testigo de rechazo inicial, en
direccion al eje de la calzada.
Si el testigo de rechazo fuera el inicial unicamente, el ancho de la zona a rechazar sera el
establecido anteriormente y la longitud se tomara a un metro, en direccion del eje de la
calzada.
Cuando la resistencia media (Rm) resulte menor al 85% de la resistencia tedrica
(Rt) se considerara que la zona no cumple con las exigencias de resistencias por lo que

correspondera el rechazo de la misma.



7.4. ZONAS DE ACEPTACION CON Y SIN DESCUENTO Y ZONAS DE RECHAZO:

7.4.1. Generalidades:
Cumplidas las condiciones de espesor medio y de resistencia media para establecer la
aceptacion de una zona se determinara el niumero:
C= Rm.xem’
que se denomina capacidad de carga de la calzada. El espesor medio se expresara
en centimetros y la resistencia media en kilogramos por centimetro cuadrado, resultando
la capacidad de carga expresada en kilogramos.

7.4.2. Aceptacion sin descuento:

Si la capacidad de carga de la calzada “C” es igual o mayor que 0,95 Rt (et — 0,3)%
siendo Rt la resistencia exigida en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, y et
el espesor fijado en el proyecto, el pavimento sera recibido y su liquidacion se realizara
sin descuento alguno por ese concepto.

7.4.3. Aceptacion con descuento:

Si la capacidad de carga de la calzada “C” estuviera comprendida entre 0,95 Rt (et —
0,3)> y 0,85 Rt (et — 1,0) %, es decir
0,95 Rt (et — 0,3)> > C > 0,85 Rt (et — 1,0)2
el pavimento del tramo serd aceptado y se aplicard un descuento por cada unidad de
superficie del tramo, igual a:
1 — (Rm.em?/Rt.et?)

7.5. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS:

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Inspeccion ordenar su demolicion y

reconstruccion con hormigoén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto, cuando a
su juicio la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera
del pavimento.

Si en cambio en opinion de la inspeccion no hay probabilidades de rotura inmediata se
permitira optar al contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensacion ni pago
por las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos que

indiquen estas especificaciones, o reconstruirlas en la forma indicada anteriormente.

7.6. LISURA SUPERFICIAL:

Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada, no obstante las

comprobaciones realizadas segin. 6.3.5.5. la existencia de resaltos o depresiones que
excedan de los limites admisibles (3 mm) y también en los casos en que se prueba la
existencia en las juntas, de desniveles entre las losas adyacentes superiores a 2 mm,
limite admisible segtn 6.5.1., el Contratista procedera a la regularizacion de la superficie
de la zona defectuosa.

Dicha regularizacion, la logrard mediante desgaste del resalto en si o de las zonas
adyacentes a las depresiones hasta que los desniveles cumplan las tolerancias admisibles.

Las operaciones de desgaste las realizara el Contratista de manera tal que la superficie



8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

resultante no presente caracteristicas resbaladizas y se ajuste a las exigencias que sobre
textura se establece en 6.3.5.

No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusion para la ejecucion de esos
trabajos.

Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista quien no recibira por
ellos compensacion alguna.

La Inspeccion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicién y
reconstruccion de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a 10 mm
(diez milimetros), entendiéndose de que dicha reconstruccién afecta a todas las
superficies limitadas entre juntas o entre juntas y borde de pavimento, aunque la
depresion que motivo esa decision solo afecte a parte de las losas.

HABILITACION y CONSERVACION DE LAS OBRAS:

HABILITACION DEL FIRME:

Habilitacion al uso publico:

a) El pavimento de hormigon podra librarse a la circulacion después de transcurridos
catorce (14) dias de su construccion, siempre que los ensayos a flexion efectuados
con las probetas correspondientes a esa edad den

resultados superiores a 40 Kg/cm2. En caso contrario se esperard hasta los 28
(veintiocho) dias debiendo obtenerse la misma resistencia minima.

b) En casos especiales, la Inspeccion podra autorizar la apertura al transito después

de los 10 (diez) dias siempre que los ensayos a flexion den resultados de acuerdo con

lo consignado en el parrafo anterior.

Retiro de vallas v obstaculos:

El Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se
hubieran colocado oportunamente como defensas.

Asimismo procedera al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas.

Limpieza:
El contratista llevara a cabo la limpieza del pavimento habilitado, mediante barrido y

lavado con mangas, de la superficie del firme.

Reparaciones, deficiencias:

El Contratista verificara la existencia de deficiencias menores y visibles como bordes de

juntas, sellado de juntas, etc. y procedera a su reparacion inmediata.

8.1.5. Conformidad de la Inspeccion:

El Contratista recabara la conformidad de la Inspeccion para habilitar el firme al uso
publico.

La Inspeccion prestara la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de
todas las exigencias que en orden de ejecucion de los trabajos establecen estas

especificaciones.



8.2.

8.2.1.

8.3.

CONSERVACION DE LAS OBRAS:

Responsabilidad por deficiencia del firme:

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme,
imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por €l utilizados y
esta obligado a su reparacion durante todo el periodo de conservacion a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en este periodo, son
de su exclusiva cuenta, salvo a lo que se refiere al cierre de zanjas para servicios
publicos.

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a
causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente,
filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de cafios, etc.), podra solicitar se lo
releve de la responsabilidad acerca del origen de esos dafios.

La Inspeccion establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el
contratista son reales y determinara, en tales casos a quién -corresponde la
responsabilidad del dafio causado..

VARIOS:

8.3.1. Puntos de nivelacion:

Durante la ejecucion de las obras el Contratista colocara en cada bocacalle un punto
material fijo que sirva de testigo para nivelaciones. Tales puntas deberan tener la cota

consignada.

8.3.2. Omision de especificaciones:

La omision aparente de especificaciones y planos referentes a detalles, o la omision
aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, sera
considerada en el sentido de que so6lo debe prevalecer la mejor practica general
establecida y también que Unicamente se utilizaran materiales y mano de obra de
primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se hara en base al espiritu

que se desprende de lo establecido en el parrafo anterior.

8.3.3. Empalmes con pavimentos existentes:

En los lugares donde el cordon existente no concuerde con el radio proyectado, se
demolerd el mismo hasta una longitud suficiente para construir en su reemplazo un
cordén de radio establecido en el proyecto. El costo que demande este trabajo sera
incluido en el precio unitario de pavimentacion.

Cuando en un empalme con pavimentos existentes el ancho de la calzada a construir sea
de distinto ancho, se procedera a la identificacion respetando la relacion 1:10.-

8.3.4. Extraccion de elementos varios:




Las columnas de alumbrado, adoquines, lajas, losetas de pasos peatonales, cafios de
alcantarillas, y todo otro material que se pueda recuperar segin Inspeccion, sera
extraido por el Contratista y entregado en el Depdsito Municipal que se indique.

8.3.5. Demolicion de alcantarillas:

Las alcantarillas que se encuentren en el lugar de ejecucion de los trabajos deberan ser
demolidas, dejando el terreno libre de escombros o de cualquier otro material de
demolicidon, quedando el mismo de propiedad de la Municipalidad.

8.3.6. Ensavo de muestras y/o testigos:

Salvo disposiciones en contrario de la Inspeccion; todos los ensayos establecidos para el
control de los materiales y de la correcta ejecucion de los trabajos se realizaran en el
Laboratorio Central de la Direccion Provincial de Vialidad de Cordoba, en el de la
U.T.N. Facultad San Francisco, o en el que se proponga y apruebe al efecto.

El embalaje y transporte de las muestras y/o testigos, asi como el arancel por la
ejecucion de los ensayos correra por cuenta del contratista.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA
EJECUCION DE MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACION DE
LA SUB RASANTE

Art. 1°) Descripcion de los trabajos:

Se considera como sub rasante aquella porcion de superficie que servira de asiento y/o fundacion
para el firme a construir.

La preparacion de la subrasante para la posterior colocacion del pavimento constard de las
operaciones que se enumeran a continuacion.

a) - La limpieza del terreno en el ancho que indiquen los planos dentro de los limites de las
superficies destinadas a la ejecucion de desmontes, terraplenes, abovedamiento, cunetas, zanjas y
préstamos.



b) - La demolicion de pavimentos existentes, si los hubiere y el transporte de los materiales
provenientes de los mismos hasta el predio del Relleno Sanitario.

¢) - La ejecuciéon de desmontes y el relleno de zanjas y su consolidacion, la construccion de
terraplenes, banquinas y rampas de acceso a las nuevas calzadas, con la provision y transporte de la
tierra necesaria, la construccion de las zanjas laterales de desagiie, con el transporte de la tierra
sobrante de todos los trabajos enumerados hasta el predio del Relleno Sanitario.

d) - La compactacion especial de los terraplenes y la sub rasante.

e) - El mejoramiento de la sub rasante, cuando asi lo indiquen las especificaciones especiales, o la
Inspeccidn.

Art. 2°) Extraccion de arboles:

Todos los arboles que se encuentren la zona de ubicacion de las obras y que signifiquen un
entorpecimiento para el desarrollo normal de los trabajos, previa autorizacion de la Inspeccion se
extraeran por el medio que el Contratista estime mas conveniente, con la Unica limitaciéon que
debera extraerlos de raices.

Los arboles extraidos deberan ser llevados a lugares previamente autorizados por la Inspeccién y
posteriormente destruidos por el Contratista.

Art. 3°) Limpieza del terreno:
La limpieza del terreno consistird en la remocion de los arbustos y raices de modo de dejar el

terreno limpio y libre en una superficie apta como para iniciar los trabajos.
Los productos de la limpieza deberan ser destruidos o retirados de las obras, en forma de no causar
perjuicios a las propiedades adyacentes.

Art. 4°) Extraccion de los materiales existentes:

La extraccion consistira en la remocion de los materiales provenientes de pavimentos existentes,
cordones, badenes y alcantarillas que se encuentren en el emplazamiento de las obras a construir,

transportandolos hasta el predio del Relleno Sanitario.

Art. 5°) Desmonte — Tierra sobrante:

Los desmontes se hardn de acuerdo a los perfiles indicados en los planos de proyecto y a las
indicaciones de la Inspeccion.

A los fines de aprovechamiento de la tierra proveniente de los desmontes en la formacion de los
terraplenes, el Contratista debera coordinar los trabajos de manera de iniciar al mismo tiempo la
excavacion para el desmonte y el relleno para los terraplenes.

La tierra sobrante serd inmediatamente transportada hasta el predio del Relleno Sanitario.

Art. 6°) Relleno vy terraplenes:

Las zanjas existentes en el emplazamiento que comprendera a las obras, y que deban suprimirse
seran rellenadas y consolidadas previamente a la construccion de los terraplenes.

Los terraplenes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y a las indicaciones de la
Inspeccion.

La base existente se escarificara hasta una profundidad de 0,10 metros, o segun indicaciones de la

Inspeccion, para asegurar la trabazon mecanica entre la superficie existente y el nuevo terraplén.



La construccion del terraplén, se hara por capas horizontales de material homogéneo, no mayores de
0,20 metros de espesor suelto y que cubriran el total del ancho que le corresponda, debiendo
uniformarse con los equipos adecuados y aprobados.

No se permitira incorporar al terraplén, suelo con contenido excesivo de humedad considerandose
como tal aquel que iguale o sobrepase el limite plastico del suelo, o que contenga sustancias
organicas.

Cada una de estas capas sera apisonada suficientemente con rodillo pata de cabra u otro adecuado
hasta que se haya obtenido la densidad maxima.

Art. 7°) Compactacion especial:

Esta compactacion consistird en la ejecucion del trabajo necesario para la densificacion del suelo,
hasta obtener el porcentaje de densidad seca maxima del ensayo Proctor Standard, exigido en el
articulo 9° del presente Pliego.

El contenido de humedad del suelo sera ajustado a las condiciones que aseguren la densidad
maxima, con una tolerancia en mas del 10% y en menos el 20% de la humedad 6ptima.

Se considera humedad 6ptima, aquélla que en el ensayo de Proctor permite obtener la densidad
maxima. En los lugares que hubiesen sido rellenados con desperdicios putrescibles, se efectuaran
perforaciones para determinar la profundidad del relleno debiendo en caso de ser muy profundo
extraer uno con cincuenta metros (1,50 m), reemplazandose con suelo seleccionado y aprobado por
la Inspeccion, compactandose en capas horizontales de suelo de 0,20 metros, con rodillo pata de
cabra. Se exigira en estos casos una densidad de 100% del ensayo Proctor Standard.

Cuando el contenido de humedad del suelo sea tan elevado que no permita el empleo del rodillo o
impida la obtencidén de una compactacion satisfactoria, el suelo en cada capa sera trabajado con
rastra u otros equipos apropiados hasta que, por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo esté muy por debajo del necesario para el logro
de la compactacion deseada, debera agregarse al mismo la cantidad de agua indispensable para
obtener el grado de humedad especificado.

El suelo serd regado en el lugar de utilizacion, una vez extendido y perfectamente desmenuzado
de modo que, conseguido el grado de humedad optima, se inicie de inmediato el proceso de
compactacion.

El contenido de agua en el suelo, debera ser uniforme en todo el espesor y el ancho de la capa a
compactarse. Este sera trabajado para lograr dicha uniformidad con un equipo apropiado a tal fin,
previamente aceptado por la inspeccion. La adicion de agua podra efectuarse con camiones
regadores con instalacion de cafierias y mangueras o con otros elementos aprobados por la
Inspeccion.

Los rodillos pata de cabra estaran provistos de salientes de 0,15 metros de largo como minimo. La
separacion entre salientes no sera menor de 0,15 metros ni mayor de 0,25 metros, medidos desde el
centro en cualquier direccion y la superficie de compactacion de cada uno de ellos estara
comprendida entre 0,025 y 0,060 metros cuadrados. El peso del rodillo sera tal que la presion
ejercida por cada saliente no sea inferior a 20 kg por centimetro cuadrado.

La carga que transmite cada saliente se determinara dividiendo el peso total del rodillo por el
numero maximo de salientes de una fila paralela o aproximadamente paralela al eje del rodillo. Este
sera de un tipo tal que su peso pueda ser aumentado hasta que la presion ejercida por cada saliente
se eleve a un valor no inferior a 30 kg por centimetro cuadrado.



En la compactacion de suelos arcillosos o limosos, se exigira el empleo de rodillos “pata de cabra" u
otro tipo que efectue un trabajo de resultados similares, a juicio de la Inspeccion.

Se permitira el uso de rodillos del tipo "lisos" unicamente en el caso de que se trate suelos arenosos
y siempre que la capa a compactar sea de la mitad del espesor especificado. En todos los casos, el
rodillo tipo "liso" esta permitido para el acabado final de la superficie de la sub rasante. El equipo a
emplear en la compactacion de suelo de acuerdo con estas especificaciones, quedara librado al
criterio del Contratista, pero su empleo debera ser previamente aprobado por escrito por la
Inspeccion de la obra.

En los lugares de la calzada donde el empleo del rodillo no sea posible o su trabajo no resulte lo
suficientemente eficaz como ser en los encuentros de calles, estribos y muros de alcantarillas,
paredes de canales, etc., se empleara el sistema de apisonado con "pisén de mano" por capas del
espesor especificado, humedeciéndose el suelo lo suficientemente como para asegurar su
compactacion a la densidad establecida. Los pisones a utilizar deberan tener una superficie de
asiento no mayor de 200 centimetros cuadrados.

Art. 8°) Preparacion de la sub rasante:

a) La sub rasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles indicados en los planos u
ordenados por la Inspeccion. Este trabajo debera hacerse eliminando las irregularidades en sentido
transversal como longitudinal, con el fin de asegurar que el pavimento a construir sobre la sub
rasante preparada, una vez perfilada con su seccion final, tenga un espesor uniforme.

b) Donde sea necesario para obtener un perfilado correcto de la sub rasante, la superficie de la
misma serd escarificada hasta una profundidad no menor de cinco (5) centimetros y el material
producto de esta operacion sera conformado y perfilado adecuadamente.

¢) En los sitios donde la sub rasante haya sido escarificada de acuerdo con lo especificado en el
parrafo anterior, se procederd a compactar el material aflojado. Con tal fin se eliminara previamente
las piedras de tamafio mayor de cinco (5) centimetros si las hubiere, y se agregara en caso necesario
suelo cohesivo y agua hasta obtener una compactacion satisfactoria El material que en alguna parte
de la sub rasante demuestre no poder estar satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente
excavado y reemplazado por suelo apto, extraidos de los sitios que indique la Inspeccion.

d) La preparacion de cada seccion de sub rasante debera efectuar con una anterioridad de un dia
como minimo con respecto a la fecha en que se comience la construccion del pavimento en dicha
seccion. Una vez terminada, aquélla, debera conservarse con lisura y perfil correcto hasta la
terminacion de la construccion del pavimento.

e) Si antes de finalizada la construccion del pavimento se observara ablandamientos,
deformaciones o irregularidades en la sub rasante deberan retirarse los materiales ya colocados y
corregida la sub rasante en su forma y compactacion.

f) El perfil transversal de la sub rasante se verificara en toda la longitud con los intervalos que la
Inspeccion juzgue conveniente. El control de los bordes, debera efectuarse con anterioridad al
control de la flecha debiendo emplearse para tal fin en todos los casos el nivel de anteojo. Para el
posterior control de la flecha podra utilizarse el nivel de anteojo o bien un galibo de longitud y
forma adecuada.

Art. 9°) Recepcion de la sub rasante:

La sub rasante, serd preparada de cien (100) metros o por cuadra en la forma especificada. No se
procedera a la colocacion del hormigon, ni de moldes de no haber sido recibida la sub rasante por la



Inspeccion, y deberé ser utilizada, dentro de las 48 horas subsiguientes de haber sido aprobada por
la Inspeccidn, salvo en el caso de lluvias y luego de las cuales la Inspeccion considere necesario
extraer nuevas muestras.

Para establecer el grado de compactacion se realizaran como minimo tres verificaciones por cuadra,
alternando las determinaciones en el centro y hacia los bordes de la sub rasante. La profundidad
para las determinaciones sera de 20 centimetros.

Las muestras seran extraidas dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas después de haber
completado el proceso de compactacion. No obstante si después de aprobada una cuadra se
produjeran lluvias u otras circunstancias que a juicio de la Inspeccidon puedan ocasionar
disminuciones en la densidad, se hardn nuevas determinaciones y en caso de resultar inferiores al
minimo exigido, el Contratista deberd ejecutar a su exclusivo costo los trabajos necesarios para
restaurar nuevamente la densidad especificada.

Para suelos con densidades méaximas de hasta 1,60 se exigira en obra densidades del cien por
ciento (100 %) del ensayo Proctor standard

Para suelos con densidades mayores de 1,60 y hasta 1,65 se exigird el noventa y ocho por ciento
(98 %), y para densidades de més de 1,65 el noventa y cinco por ciento (95 %) del ensayo Proctor
standard.

Art. 10°) Ensayo de Proctor:
Tendra por objeto determinar el contenido de humedad 6ptima en base a la cual es posible obtener

una densidad del suelo analizado que responda al 100% del Proctor standard.

La muestra del suelo a ensayar sera pasada por tamiz 4 y compactada dentro de un molde cilindrico
metalico en tres capas de igual espesor, hasta llegar a completar el mismo. Esta tendra diez
centimetros de didmetro y doce centimetros de altura. Cada una serd compactada con un pison de
2,5 Kg el que se dejard caer 25 veces desde una altura de treinta (30) centimetros. El molde se
colocara sobre una base firme durante el proceso descripto. Conocido el volumen del molde, el peso
del suelo dentro del mismo y su contenido de humedad se calculara el peso especifico aparente del
suelo seco. El ensayo se repetira con muestras de diferentes contenidos de humedad hasta encontrar
aquel porcentaje de agua con el cual se obtenga el maximo peso especifico aparente para las
condicionen de este ensayo.

El por ciento de agua asi obtenido sera el contenido 6ptimo de humedad de compactacion. El
maximo peso especifico aparente conseguido con el ensayo descripto, no representa el maximo
posible de obtener con el suelo ensayado pero se tomara no obstante como término de comparacion

para determinar el grado de compactacion en los suelos en obra.

Art. 11°) Laboratorio:
Para la realizacion del ensayo de Proctor, se debera disponer de los siguientes elementos de
laboratorio:
1°) Un cilindro de aproximadamente diez centimetros de diametro interior y de doce centimetros de
altura por una base plana movible y una prolongacion cilindrica del mismo diametro y cinco
centimetros de altura, ajustado a la parte superior del cilindro principal.
2°) Un pison metalico de 2,5 Kg de peso con ocho centimetros de didmetro en la base.
3°) Una estufa (110° C).

4°) Diez pesafiltros de aluminio.
5°) Todos los elementos necesarios para la extraccion de muestras en el terreno y determinacion de
las densidades correspondientes.



PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra : Construccion de pavimento en calles Ecuador y Castelli

Art.1°) TRABAJOS DEL ITEM UNICO:

Se construira un pavimento de hormigoén simple de 0,15 m de espesor en calles

Ecuador entre Bv. Roca y Dean Funes y en Castelli entre Rio Negro y Ecuador, de

acuerdo a los Pliegos y planos que son parte integrante del proyecto.

La obra comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:

a) Demolicion, extraccion y transporte de escombros de pavimentos y /o cordon cunetas

existentes, sin afectar el pavimento que no se demuela; extraccion y transporte de

arboles, arbustos y raices que se encuentren en la zona de trabajo o que dado su

proximidad signifiquen un peligro para la vida 1til de las obras a ejecutar; demolicion y

transporte de pasos peatonales, alcantarillas de cruce de calles y  de acceso a

propiedades, que por su ubicaciéon dificulten el normal desarrollo de los trabajos,

remocion de veredas que por su proximidad entorpezcan las tareas a realizar; desmonte

y/o terraplenamiento, transporte de suelos, escarificado, riego, compactacion y

preparacion de la sub-rasante, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de

Especificaciones Generales para la Ejecucion de Movimiento de Suelos y Preparacion

de la Sub-rasante. Incluye también el eventual mejorado del suelo de la sub-rasante, en

los casos que sea necesario, a criterio de la Inspeccion de obra. Los ensayos Proctor

Standard y de densidad seran realizados en laboratorios autorizados por la Inspeccion,

estando el costo de los mismos a cargo del Contratista.

Los materiales provenientes de demoliciones, destronques y limpieza del terreno, asi

como la tierra sobrante, seran retirados por el contratista y transportados hasta el predio

del Relleno Sanitario.

b) La elaboraciéon del hormigén, materiales, transporte, colocacion, compactacion y

terminacion se regiran por lo establecido en el Pliego General de Especificaciones

Técnicas para la Construccion de Calzadas y Ensanches de hormigén simple.

El hormigén sera elaborado en planta elaboradora o dosificadora y transportado a obra

en camiones motohormigoneros.



En cualquier momento la inspeccion podrd determinar la calidad del hormigéon elaborado,
debiendo disponer el Contratista moldes en la obra, para confeccionar probetas cilindricas
normalizadas, que seran ensayadas a la compresion a los 28 (veintiocho) dias. Los resultados
obtenidos tienen caracter informativo y no se tendran en cuenta para la recepcion del pavimento.
El costo de los ensayos estara a cargo del Contratista.

¢) Los cordones seran de 0,15 m y deberan ejecutarse de acuerdo al perfil indicado en
planos. Los cordones rectos se ejecutardn de hormigén simple de las mismas
caracteristicas del hormigén empleado en la calzada y unificado con ella, y respetaran
el perfil indicado en el plano. En correspondencia con los albafiales se dejaran orificios
de 10 cm de diametro, reforzandose su contorno con dos hierros & 8 mm.Los cordones
curvos seran armados con un hierro de didmetro 8 mm. y estribos de diametro 8 mm.
cada 30 cm.

d) Las juntas de dilatacion se construiran en los comienzos y finales de curvas, pero en
ningin caso su separacion superara los 100 m. Serdn del tipo borde, en las que se
utilizara como material de relleno poliestireno expandido de 3 cm de espesor y seran
selladas con mezclas asfalticas. Las juntas de contraccion seran aserradas, con una
profundidad minima de 4 cm, llevaran pasadores de @ 16 mm, de 40 cm de longitud,
colocados cada 30 cm, que en una mitad iran pintados con asfalto y engrasados en el
momento de su colocacion, los cuales deberan quedar horizontales y equidistantes de
las caras superior e inferior del pavimento. Los pasadores llevaran soldados, en la parte
no engrasada, dos trozos de hierro @ 6 mm de unos 10 cm de longitud. La separacion
maxima entre juntas de contracciéon sera de 5 m, debiendo lograrse una distribucion
uniforme entre juntas de dilatacion.

Las calzadas tendran un ancho de 8,58 m, incluyendo los cordones, y tendran una junta

longitudinal del tipo aserrada, que llevara barras de union, ubicadas en el centro de la losa. Las
barras de union no iran engrasadas y seran de acero de limite de fluencia [le 2.400 Kg/cm?2, de

@ 8 mm, de 45 cm de longitud y se colocaran con una separacion de 65 cm.

El aserrado de las losas debe iniciarse tan pronto el hormigoén haya endurecido
suficientemente, con el fin de evitar que las fisuras por contraccion aparezcan antes de
ejecutar las juntas.

En correspondencia con todo borde libre, frontal o lateral se ejecutaran los
correspondientes mayores espesores, segun se indica en los respectivos planos.

Las juntas de dilatacion y longitudinales del tipo ensambladas se tomaran con asfasol “F”o
similar; las juntas de contraccion y las longitudinales del tipo aserradas, se tomaran con
asfasol “H”o similar.

Teniendo en cuenta que las pendientes de las calzadas son minimas, las bocacalles se
ejecutaran respetando las disposiciones constructivas indicadas en los planos,
complementadas con las indicaciones que formule la Inspeccion de Obra.

e) El contratista ademas de colocar vallas, carteles y balizas, debera disponer de guardias
durante las horas en que el hormigdn permanece fresco, para evitar el posible acceso de
peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan dafar la superficie de la
calzada.

f) El curado de las losas se efectuara mediante la aplicacion de productos quimicos de
base solvente, o por el método de inundacion, de acuerdo al Pliego General de
Especificaciones Técnicas para construccién de calzadas y ensanches de hormigon



simple ( 6.8.2.a, b y ¢ ). Si se utiliza el método de inundacion, el agua debera ser
obtenida de la red de distribucion de agua potable. Al retiro de los moldes de cordon y
de base se procedera al rellenado con tierra apisonada, del espacio entre la vereda
existente y el cordon del pavimento construido.

Conjuntamente con el retiro de la tierra depositada en la vereda se debera dejar las
mismas en las condiciones de limpieza en que se encontraban antes de la iniciacion de
los trabajos.

g) Los sectores del pavimento que presenten fisuras, quedaran en observaciéon y no seran
certificados, hasta la recepcidn provisoria. En dicha oportunidad, la Municipalidad, a su
exclusivo juicio evaluara la importancia de las mismas y dispondra si el area afectada es
aceptada o rechazada. Sera rechazada cuando se considere que la fisuracion pueda
afectar la capacidad estructural o la vida util del pavimento, en cuyo caso las losas
involucradas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion, o aceptadas con un
descuento proporcional a la importancia que asigne la Municipalidad a la fisuracién
observada. Este descuento se aplicara al area afectada, y estara comprendido entre el
cero (0) y el cincuenta (50) por ciento del precio actualizado. En todos los casos las
fisuras serdn selladas con un material de caracteristicas adecuadas, aprobado por la
Inspeccion, sin que el Contratista perciba por estos trabajos compensacion alguna.

h) Transcurridos veintiocho (28) dias desde la fecha de hormigonado podra liberarse la
calzada a la circulacion, si los ensayos de resistencia dieron resultado satisfactorios. En
casos especiales, la Inspeccion podra autorizar la apertura al transito antes del plazo
indicado, pero no antes de los veintiun (21) dias de la colocacion del hormigéon. En
todos los casos se limpiara el pavimento, el cual quedara libre de escombros, desperdicios
de materiales, monticulos de tierra, etc.

i) El pavimento, sera barrido y limpiado, previo a su habilitacién al transito, debiendo
retirarse desperdicios de materiales, escombros, monticulos de tierra, etc.

Art. 2°) DOSAJE DEL HORMIGON:

El Contratista, propondra un dosaje del hormigon, que sera realizado en peso,
respetando lo establecido en este Pliego y en el Pliego General de Especificaciones
Técnicas para la construccion de calzadas y ensanches de hormigoén simple.

Aprobado el dosaje por la inspeccion, el Contratista serd responsable de las resistencias
obtenidas en la obra. La aprobacion del dosaje se solicitard con una anticipacion
minima de treinta dias con respecto a la fecha en que se iniciara la colocacion del
hormigéon. El dosaje propuesto deberd ser acompainado con los resultados de los
ensayos a la compresion de probetas normalizadas.

La cantidad minima de cemento, por condicion de durabilidad sera de 350 kg por m3 de
hormigén elaborado.

La consistencia del hormigén medida por el cono de Abrams, debera dar asentamientos
comprendidos entre 3y 5 cm.

El agregado fino estara compuesto por arena silicea bien graduada.

El agregado grueso sera piedra granitica triturada, bien graduada, de tamafio maximo 51
mm, sin exceso de particulas alargadas.

En el caso de que el agua a utilizar para la elaboracion del hormigoén no sea de la red de
agua potable, podra utilizarse solamente si cumple con los ensayos contemplados en las
normas vigentes y con la autorizacion de la Inspeccion de Obra.



Art. 3°) CONDICIONES PARA LA RECEPCION DEL PAVIMENTO

A efectos de su recepcion, el pavimento ejecutado debera cumplimentar las condiciones de
espesor, resistencia y capacidad de carga establecidos en el punto 7. del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para calzadas y ensanches de hormigon simple. La resistencia media a
compresion (Rt) adoptada, para su aplicacion en los puntos 7.4.3. y 7.5. de dicho Pliego
General es de 280 kg/cm?2, sobre probetas cilindricas normalizadas, ensayadas a los veintiocho

(28) dias.

Art. 4°) MAQUINA EXTRACTORA DE PROBETAS:

El Contratista no podré iniciar los trabajos de hormigonado si no dispone en la obra de
una maquina extractora de probetas en perfectas condiciones de funcionamiento. La
maquina podra ser del tipo CALIX o similar que permita la extraccion de probetas de
0,15 m. de diametro.

Art. 5°) MEDICION

El pavimento de hormigon se computard y certificara por m2 totalmente terminado y
aceptado por la inspeccion. El ancho sera el indicado en los planos, medido de borde a
borde de la calzada, incluyendo los cordones.



Obra: Construccion de pavimento en calles Ecuador y Castelli

Memoria Descriptiva

La ciudad de San Francisco ha experimentado en las ultimas décadas un crecimiento de su trama
urbana, con la construccidon de nuevos barrios, especialmente en el sector oeste de la ciudad, que ha
generado la necesidad de pavimentar calles colectoras que permitiran la vinculacion entre distintos
sectores, y que ademds encauzaran el escurrimiento superficial hasta los sumideros de los canales
de desagiie pluvial.

Entre esas calles colectoras, se encuentra Ecuador, cuya pavimentacion entre Bv. Roca y Dean
Funes es de gran importancia, ya que permitira el transito permanente entre los barrios del sector
noroeste y suroeste de la ciudad y mejorara las condiciones de transitabilidad para quienes tengan
que acceder a la Universidad Tecnolégica Nacional. Ademas de la calle antes mencionada la obra
incluye la pavimentacion de Castelli entre Rio Negro y Ecuador, que conducira las aguas
superficiales hacia los sumideros de calle Ecuador esquina Roca.

La obra comprende la construccion de calzadas de 8,58 metros de ancho, incluidos los cordones,
haciendo un total de 3.066 m2 de pavimento de hormigoén simple de 15 cm de espesor, a ejecutar
sobre una sub-rasante compactada de suelo seleccionado de 20 cm de espesor.

La resistencia media exigida a compresion, del hormigén elaborado es de 280 kg/cm?2 sobre
probetas cilindricas normalizadas ensayadas a 28 dias, y la resistencia media de testigos extraidos
del pavimento ejecutado no deberd ser inferior al 85 % de la resistencia antes mencionada.

Las pendientes de proyecto de calles y bocacalles son muy bajas, de acuerdo a la planialtimetria del
terreno natural, por lo cual deben ser respetadas estrictamente en la construccion de las calzadas.
Las juntas de contraccion seran aserradas y las de dilatacion tendran un relleno de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor. Todas seran selladas con material asfaltico en caliente.

La obra debera ejecutarse en un plazo de 60 (sesenta) dias calendario, de acuerdo a los planos del
proyecto, al Pliego General de Especificaciones Técnicas para Calzadas y Ensanches de Hormigén
Simple, al Pliego de Especificaciones Generales para la Ejecucion de Movimiento de Suelos y
Preparacion de la Sub-rasante y al Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, de la
Municipalidad de San Francisco.

El presupuesto oficial asciende a la suma de § 895.272.- (pesos ochocientos noventa y cinco mil
doscientos setenta y dos).-



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES ECUADOR

Y CASTELLI
PRESUPUESTO
ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
Construcciéon de pavimento
1 de hormigén simple de 15 m’ 3066 $292.- $ 895.272.-
cm de espesor

Son: Pesos ochocientos noventa y cinco mil doscientos setenta y dos.



